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Forma de realização: PRESENCIAL 

Critério de julgamento: MENOR PREÇO 

Adjudicação: POR PREÇO GLOBAL 

 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 

planejamento, criação e manutenção de websites, bem como serviços para otimização de 

taxas de conversão (CRO), configuração e manutenção de sistema “digital/web analytics”, 

obedecidas as especificações constantes neste edital e seus anexos 

 

ANEXOS: 

I – Termo de Referência 

II – Condições e documentos de habilitação 

III – Condições e forma de apresentação das propostas comerciais 

IV – Condições prévias de contratação 

V – Minuta do instrumento contratual 

VI – Minuta do Termo de Confidencialidade 

VII – Briefing para o planejamento 

 

SESSÃO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO: 

 

LOCAL: Rua da Bahia, nº 1.600, Belo Horizonte, MG. DATA: 16/11/2017.  

HORA: 14h00, no horário de Brasília. 

 

CONSULTA AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:  

http://www.bdmg.mg.gov.br/Editais/Paginas/licitacoes.aspx 

 

ESCLARECIMENTOS – e-mail: licitacao@bdmg.mg.gov.br 

IMPUGNAÇÕES – na forma do item 2.3 

Não serão recebidas ou substituídas propostas após a abertura da sessão pública. 

Os interessados deverão consultar diariamente a página referente a esta licitação no 

portal do BDMG, na qual serão publicados avisos, eventuais alterações e versões 

digitalizadas de documentos produzidos no âmbito do certame. ATENÇÃO:: não será 

considerada válida proposta com valores superiores aos estimados pelo BDMG – 

global, por Etapa e por serviço da Etapa 05 –, os quais serão mantidos sob sigilo, pelo 

que prescreve a Lei Federal 13.303, art. 34. Assim, licitante, apresente sua proposta 

mais competitiva. ATENÇÃO: a não comprovação das condições prévias de 

contratação sujeitará a licitante adjudicatária à pena pela não manutenção da proposta 

comercial – a suspensão de participação em licitação e contratação com o BDMG, por 

até 02 (dois) anos –, que será comunicada ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas – CEIS, nos termos da Lei Federal 13.303/2016, art. 37. 

http://www.bdmg.mg.gov.br/Editais/Paginas/licitacoes.aspx
mailto:licitacao@bdmg.mg.gov.br
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1. PREÂMBULO 

 

O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – BDMG, empresa pública 

com sede na Rua da Bahia, 1.600, Belo Horizonte, MG, CNPJ nº 38.486.817/0001-94, a seguir 

denominado simplesmente BDMG, torna pública a realização da licitação indicada na folha de 

rosto deste Edital. A presente licitação, devidamente autorizada por autoridade competente 

consoante normas internas, reger-se-á pelos seguintes normativos ou por outros que os 

substituírem: Lei Federal nº 13.303/2016, Decreto Estadual nº 47.154/2017, o Regulamento 

Interno de Licitações, Contratos e Convênios do Conglomerado BDMG e legislação supletiva, 

no que couber, bem como pelas normas, procedimentos e cláusulas deste Edital e dos seus 

anexos, os quais o integram para todos os efeitos legais. 

 

 

2. DAS CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

2.1. O Edital completo encontra-se disponível no portal do BDMG na internet, no endereço 

http://www.bdmg.mg.gov.br/Editais/Paginas/licitacoes.aspx. 

 

2.2. Serão cabíveis pedidos de esclarecimentos e impugnações ao Edital que forem 

encaminhados ao Agente de Licitações até o 5º (quinto dia) útil após a publicação do aviso 

do Edital no órgão de imprensa oficial dos Poderes do Estado. 

 

2.3. Em caso de impugnações, deverá o interessado apresentar seu pedido no Setor de 

Protocolo do BDMG, situado na Rua da Bahia, 1.600, em Belo Horizonte, MG, em invólucro 

lacrado, com identificação do seu conteúdo no anverso, identificando-se obrigatoriamente 

pela indicação de seu CNPJ. 

 

2.4. O Agente de Licitações julgará e responderá à impugnação e/ou pedido de 

esclarecimento no prazo de vinte e quatro horas, contadas do seu recebimento pelo BDMG. 

 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Podem participar do presente certame aqueles que atuem no ramo pertinente ao objeto 

desta licitação, observadas as exigências dispostas no presente Edital. 

 

3.2. Estão impedidos de participar: 

 

I – a pessoa jurídica cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) 

do capital social e seja dirigente ou empregado do BDMG; 

 

II – aquele que esteja cumprindo a pena de suspensão do direito de licitar e contratar 

aplicada pelo BDMG; 

 

http://www.bdmg.mg.gov.br/Editais/Paginas/licitacoes.aspx
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III – aquele incluído no cadastro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS previsto na Lei Federal nº 12.846/2013; 

 

IV – a pessoa jurídica constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou 

declarada inidônea; 

 

V – a pessoa jurídica cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea; 

 

VI – a pessoa jurídica constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de 

empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram 

ensejo à sanção; 

 

VII – a pessoa jurídica cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa 

suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à 

sanção; 

 

VIII – a pessoa jurídica que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em 

razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea; 

 

IX – empregado ou dirigente do BDMG; 

 

X – a pessoa física que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

 

a) dirigente do BDMG;  

 

b) empregado do BDMG cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela 

licitação ou contratação; 

 

c) autoridade do Estado de Minas Gerais, assim entendido aqueles que exercem o cargo 

de Secretários de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Órgãos da 

Administração Direta, Indireta, Autárquica, Fundacional. 

 

XI – a pessoa jurídica cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu 

prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o BDMG há menos de 6 (seis) meses. 

 

XII – as pessoas jurídicas organizadas sob a forma de consórcio; 

 

XIII – duas ou mais sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 

entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 

utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado 

que não agem representando interesse econômico em comum; 

 

3.3. Os licitantes assumirão todos os custos devidos para a participação nesta licitação, não 

sendo o BDMG em nenhum caso responsável por tais ônus, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 
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3.4. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei 

Complementar Federal 123/2006 aqueles que incidam em qualquer das hipóteses previstas 

no art. 3º, §4º, desta mesma lei. 

 

3.5. Nas licitações para obras e serviços de engenharia, aplica-se a vedação prevista no item 

3.3, inclusive em relação à participação indireta: 

 

I – à pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da 

licitação; 

 

II – à pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do 

anteprojeto ou do projeto básico da licitação; 

 

III – de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja 

administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste 

último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante. 

 

3.5.1. A vedação a que se refere o item 3.6 não se aplica aos seguintes casos de: 

 

I – adoção do regime de contratação integrada ou semi-integrada; 

 

II – manifestação de interesse privado; 

 

III – participação da pessoa física e das pessoas jurídicas de que tratam os incisos II e 

III, do item 3.6, em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, 

nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço do 

BDMG. 

 

3.5.2. Considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou do projeto 

básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos 

e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários, bem como 

a participação de empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos 

realizados pelo BDMG no curso da licitação. 

 

3.6. Das regras gerais para apresentação de documentação 

 

3.6.1. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A constatação de que 

qualquer dos documentos apresentados não corresponde à realidade implicará na imediata 

inabilitação ou desclassificação do licitante, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

3.6.2. Sob pena de imediata inabilitação no certame, os documentos apresentados para 

esta licitação deverão se referir a uma única pessoa jurídica, não sendo, pois, admitida a 
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apresentação de uma parte dos documentos em nome de matriz e outra em nome de filial 

ou em nome de filiais diferentes, exceto em relação: 

 

I – à documentação referente à qualificação técnica; e 

 

II – à documentação emitida exclusivamente em nome da matriz. 

 

3.6.3. Os documentos apresentados deverão ser válidos e vigentes na data da abertura da 

sessão pública. Os documentos que perderem validade e/ou vigência no curso da licitação 

deverão ser reapresentados válidos e vigentes na data da assinatura do instrumento 

contratual. 

 

3.6.4. Cada documento apresentado em via física no âmbito da licitação, exceto no caso 

de certidão disponível na internet, deverá ser original, cópia autenticada em cartório ou 

cópia não autenticada acompanhada do respectivo original. 

 

3.6.5. O documento cuja validade, vigência e/ou autenticidade seja aferível pela internet 

será verificado pelo Agente de Licitações no sítio eletrônico pertinente. 

 

3.6.6. Os documentos expressos em língua estrangeira deverão ser traduzidos para o 

português por tradutor público juramentado e autenticados por autoridade brasileira no país 

de origem, caso não se trate de linguagem técnica e não notoriamente conhecida. 

 

3.6.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos documentos requeridos neste Edital. 

 

3.6.8. O licitante que estiver desobrigado de apresentar quaisquer documentos ou 

informação exigidos na fase de habilitação do certame ou exigidos para a execução 

contratual deverá comprovar tal condição por meio de certificado expedido pelo órgão 

competente ou pela indicação da legislação aplicável em vigor, devendo, no entanto, 

apresentar os documentos que a sua condição indicar como substitutos, se for o caso.  

 

3.6.9. Serão consideradas não escritas as especificações, forma de execução do objeto ou 

qualquer outra condição, propostas pelo licitante, que estejam em desacordo com o 

estipulado neste Edital.  

 

3.7. Da documentação para participação 

 

3.7.1. O interessado em participar do certame deve produzir e apresentar, observando as 

regras pertinentes deste Edital: 

 

a) proposta comercial, acondicionando-a em envelope próprio, opaco e lacrado; 

 

b) todos os documentos de habilitação, acondicionando-os em envelope próprio, opaco 

e lacrado; 
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3.8. Da proposta comercial 

 

3.8.1. O licitante deve apresentar proposta comercial impressa, em 01 (uma) via, 

preferencialmente em papel timbrado, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) ou 

procurador(es) devidamente constituído(s), sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, 

ressalvas, entrelinhas ou omissões, observado o conteúdo do anexo relativo às Condições 

e forma de apresentação da Proposta Comercial, indicado na folha de rosto deste Edital. 

 

3.8.2. A proposta comercial conterá oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou 

quaisquer condições ou vantagens que induzam o julgamento, sob pena de ser 

considerada inválida. 

 

3.8.3. Será considerada inválida e, consequentemente, desclassificada a proposta que não 

atender às exigências do Edital e seus anexos, que se vincular a outras propostas ou que 

contiver preço excessivo ou inexequível. 

 

3.8.4. Serão considerados inclusos no preço proposto todos os custos, diretos e indiretos, 

lucro e ônus decorrentes da execução do objeto, tais como tributos, taxas, fretes, pessoal, 

equipamentos, materiais, publicidade e/ou quaisquer outros que venham a recair sobre o 

objeto desta licitação, não cabendo ao BDMG quaisquer custos adicionais, observados os 

termos deste Edital. 

 

3.8.5. A proposta, original ou apresentada em sede de negociação, é irretratável e sua 

retirada dará causa às sanções cabíveis previstas no item 11. 

 

3.9. Da documentação para habilitação 

 

3.9.1. Para sua habilitação, será exigida do licitante a documentação especificada no anexo 

relativo às Condições e documentos para Habilitação, conforme indicado na folha de rosto 

deste Edital. 

 

3.9.2. Utilização do Certificado de Registro Cadastral - CRC 

 

3.9.2.1. O Certificado de Registro Cadastral, CRC, emitido ao licitante pelo Sistema de 

Cadastro Geral de Fornecedores, CAGEF, da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão de Minas Gerais, SEPLAG/MG, será utilizado em substituição aos documentos 

por ele abrangidos. 

 

3.9.2.2. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, 

sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com 

a validade expirada. 
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3.9.3. Da restrição na documentação de microempresas, empresas de pequeno porte e 

equiparados 

 

3.9.3.1. Observado o disposto no item 3.4 deste edital, as microempresas (ME), 

empresas de pequeno porte (EPP) ou equiparadas deverão apresentar toda a 

documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 

situação fiscal, mesmo que estes contenham alguma restrição. 

 

3.10. Das formas de participação 

 

3.10.1. Os licitantes poderão participar deste certame presencialmente, por intermédio de 

representante legal ou de procurador devidamente constituído, ou mediante entrega dos 

envelopes contendo a documentação específica. 

 

3.11. Da representação legal  

 

3.11.1. O licitante poderá se fazer representar, inclusive para efeitos de credenciamento, 

na pessoa do competente representante legal, nos termos do seu contrato ou estatuto 

social e ata de eleição em separado, se for o caso, documentos a serem apresentados no 

âmbito do credenciamento, na sessão pública. 

 

3.11.1.1. Caso a representação legal seja exercida por mais de um representante, sócio 

ou administrador, conjuntamente, nos termos do contrato ou estatuto social, o que atuar 

em nome do licitante no âmbito da licitação, deverá apresentar, se for o caso, 

procuração firmada pelo(s) outro(s), com firma reconhecida em cartório, outorgando-lhe 

poderes para separadamente responder pelo licitante no âmbito da licitação.  

  

3.11.2. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um 

licitante. 

 

3.12. Da procuração 

 

3.12.1. O licitante poderá se fazer representar, inclusive para efeitos de credenciamento, 

por procurador devidamente constituído, o qual deverá apresentar instrumento público ou 

particular de mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório, no qual o licitante, 

na pessoa de seu(s) competente(s) representante(s) legal(ais), outorgue expressos 

poderes para atuar no âmbito desta licitação e praticar todos os atos pertinentes a este 

certame em nome do licitante. 

 

3.12.2. A procuração por instrumento particular será entregue acompanhada do respectivo 

contrato ou estatuto social, consolidados ou com alterações em vigor, e ainda, no caso de 

ser a procuração outorgada por representante(s) legal(ais) eleito(s) em ato apartado, cópia 

autenticada da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição do(s) outorgante(s). 
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3.12.3. No caso de substabelecimento, será apresentado junto ao instrumento próprio 

cópia autenticada da procuração concedida pelo licitante ao substabelecente. O 

substabelecimento deverá ter a(s) firma(s) do(s) outorgante(s) reconhecida(s) em cartório. 

 

3.12.4. Não se admitirá substabelecimento caso proibido no instrumento de procuração, 

ressalvada a hipótese de ratificação expressa do próprio licitante, que retroagirá à data do 

ato.  

 

3.12.5. Não será admitida a participação de um mesmo procurador para mais de um 

licitante. 

 

 

4. DAS REGRAS GERAIS DA LICITAÇÃO 

 

4.1. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse do BDMG, 

a finalidade e a segurança dos serviços objeto da licitação. 

 

4.2. A participação nesta licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 

cláusulas e condições deste Edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações 

e dos documentos apresentados ao BDMG. 

 

4.3. Da contagem de prazos 

 

4.3.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

4.4. Das prerrogativas do Agente de Licitações 

 

4.4.1. O certame será realizado por Agente de Licitações e equipe de apoio, conforme 

Portaria anexa aos autos desta licitação, aos quais não será devida qualquer remuneração 

ou comissão. 

 

4.4.2. Mediante despacho fundamentado e acessível a todos, o Agente de Licitações, no 

interesse do BDMG, poderá relevar omissões puramente formais observadas nos 

documentos apresentados, bem como sanar erros ou falhas que não alterem sua 

substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

classificação e habilitação, desde que não se contrarie a legislação vigente e não se 

comprometa a lisura do processo licitatório. 

 

4.4.3. O Agente de Licitações poderá, a seu exclusivo critério, para privilégio do interesse 

do BDMG e em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a suprir, 

complementar ou esclarecer a instrução do processo, podendo ser consultados os 

respectivos emitentes de documentação bem como qualquer repositório de dados e 
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informações válidos disponível, devendo os documentos produzidos serem juntados ao 

processo. 

 

4.4.3.1. Por dados e informações válidos tenham-se aqueles cuja autenticidade possa 

ser verificada pelo Agente de Licitações, pelo Agente de Licitação ou pela Comissão 

Especial de Licitação. 

 

4.4.3.2. Consideram-se autênticos os documentos apresentados em originais, cópias 

autenticadas em cartório e cópias autenticadas por comparação com os respectivos 

originais, inclusive mediante acesso ao pertinente sítio da internet e aos autos de outros 

processos licitatórios do BDMG, pelo Agente de Licitações. 

 

4.4.3.3. A indisponibilidade do respectivo sítio da internet, quando da aferição de 

validade das cópias de documentos digitais, não importará na imediata inabilitação do 

licitante, cuja contratação ficará condicionada à comprovação específica. 

 

4.4.4. A não manifestação do licitante quando convocado para tanto, em qualquer fase da 

licitação, terá as seguintes implicações, conforme o caso. 

 

a) a inércia quando chamado à negociação ou para que se manifeste acerca de 

qualquer questão proposta pelo Agente de Licitações caracterizará abandono da 

disputa e implicará na desclassificação da proposta apresentada ou na inabilitação 

do licitante, conforme o caso; 

 

b) a não manifestação da intenção de recurso, quando concedida a oportunidade para 

tanto, implicará na preclusão do direito de recorrer do licitante. 

 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. Para que possa praticar os atos inerentes ao certame, na sessão pública, o licitante 

deverá obrigatoriamente, credenciar seu representante legal ou procurador devidamente 

constituído. 

 

5.2. O licitante poderá optar pelo não credenciamento ou não comparecer presencialmente à 

sessão pública, fazendo chegar ao pregoeiro os envelopes contendo proposta e 

documentação de habilitação. 

 

5.2.1. A mera entrega dos envelopes não exige o credenciamento. 

 

5.2.2. A ausência de representante devidamente credenciado do licitante, na sessão 

pública, quando da concessão da oportunidade de interposição de recurso, implicará na 

preclusão do direito de recorrer do licitante. 
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5.3. Documentação para credenciamento 

 

5.3.1. Para credenciamento o representante legal ou procurador deve apresentar, além dos 

documentos indicados nos itens 3.11. e 3.12. supra: 

 

a) registro comercial, contrato ou estatuto social consolidado ou com alterações em 

vigor e ata de reunião ou assembleia em que foi constituído represente legal, se for 

o caso; 

 

b) documento de identificação civil válido. 

 

5.3.2. A falta ou incorreção dos documentos pertinentes ao credenciamento, incluídos 

documentos dos representantes legais e/ou procuradores, tendo em conta o que prevê o 

item 4.4.3 e respectivos subitens, não excluirão o licitante do certame, mas impedirão 

manifestações, formulação de propostas, recursos ou a prática de quaisquer atos para os 

quais não exista comprovada representação com os respectivos poderes. 

 

5.4. Da obrigatoriedade de declaração da condição de ME, EPP ou equiparada 

 

5.4.1. O licitante enquadrado na condição de microempresa (ME), empresa de pequeno 

porte (EPP) ou equiparada, que desejar obter os benefícios previstos na legislação 

específica, declarará tal condição quando do seu credenciamento e comprová-la-á antes 

da contratação, caso vença o certame. 

 

5.4.2. O licitante também informará, se houver, a restrição da documentação exigida, para 

efeito da comprovação de regularidade fiscal. 

 

5.5. Durante o credenciamento, verificar-se-á a situação do licitante perante o Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS previsto na Lei Federal nº 12.846/2013, 

sendo vedada a participação do que estiver irregular. 

 

5.6. O credenciamento terá duração mínima de 15 (quinze) minutos. 

 

 

6. DA SESSÃO PÚBLICA 

 

6.1. Abertura da sessão pública 

 

6.1.1. A sessão pública será aberta logo após o credenciamento, com o recebimento dos 

envelopes contendo proposta comercial e a documentação referente à habilitação. 

 

6.1.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização da sessão na data marcada, essa será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local aqui estabelecido, desde que não 

haja comunicação do Agente de Licitações em contrário. 
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6.2. Suspensão da sessão pública 

 

6.2.1. Em casos, tais como, promoção de diligência que venha a suprir, esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, para obter dos setores competentes pareceres 

técnicos destinados a fundamentar suas decisões, dentre outros, o Agente de Licitações 

poderá, a seu critério, suspender a sessão pública. 

 

6.2.2. Em caso de suspensão da sessão pública, a data da reabertura será oportunamente 

publicada no portal do BDMG na internet, na página referente à licitação, sendo ainda 

convocados os licitantes, mediante intimação enviada aos endereços de e-mail 

consignados na documentação apresentada ou informados por solicitação do Pregoeiro; 

 

6.2.3. Na reabertura da sessão, a ausência de licitante classificado não ensejará sua 

desclassificação do certame nem invalidará a sua proposta, cujo valor permanecerá 

inalterado, podendo ser credenciado novo representante do licitante, mediante a 

apresentação da pertinente documentação exigida por este edital. 

 

6.3. Da entrega de envelopes 

 

6.3.1. Os envelopes poderão ser protocolizados no BDMG, tanto diretamente quanto por 

via postal, cabendo, em ambos os casos, ao próprio licitante adotar as providências para 

garantir a entrega tempestiva, sob pena de não recebimento pelo Agente de Licitações. 

 

6.3.3. Não será aceita a entrega de propostas comerciais ou documentos de habilitação 

por fax, e-mail ou qualquer outro meio eletrônico. 

 

6.3.4. Os envelopes serão recebidos pelo Agente de Licitações, de acordo com a ordem 

de apresentação, e aqueles que não forem abertos em seguida terão seus fechos 

rubricados pelos licitantes presentes. 

 

6.3.5. Não serão recebidos documentos e propostas, nem serão aceitas juntadas ou 

substituições de documentos, retificações de preços ou condições, após o início da 

abertura dos envelopes de propostas comerciais pelo Agente de Licitações. 

 

7. DOS PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA 

 

7.1. Da análise das propostas comerciais quanto aos requisitos formais 

 

7.1.1. Aberta a sessão pública, as propostas comerciais serão analisadas quanto ao 

atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

 

7.1.2. Será desclassificada a proposta comercial que não atender às exigências fixadas 

neste Edital, que contiver erros formais insanáveis, ou que determinar preços 
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manifestamente inexequíveis cuja exequibilidade não venha a ser confirmada nos termos 

do item 7.5 e respectivos subitens. 

 

7.1.3. Após a verificação pelo Agente de Licitações e Equipe de Apoio, as propostas serão 

disponibilizadas aos licitantes presentes para as conferirem e rubricarem. 

 

7.1.4. O Agente de Licitações classificará provisoriamente as propostas que estiverem de 

acordo com o Edital, nomeando em primeiro lugar aquela que for considerada a melhor 

proposta observado o critério de adjudicação definido para esta licitação e, em ordem 

crescente, as demais. 

 

7.3. Do privilégio às ME, EPP ou equiparadas (empate ficto) 

 

7.3.1. Em caso de empate ficto, entendido este como a situação em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) ou 

equiparadas possuam preços iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor 

preço, segundo o critério de adjudicação do objeto licitado, desde que ofertado por 

empresa não enquadrada como ME, EPP ou equiparada, será adotado o seguinte 

procedimento. 

 

7.3.1.1. Obedecida a ordem de classificação das microempresas (ME), empresas de 

pequeno porte (EPP) ou equiparadas, o Agente de Licitações convocará a detentora da 

proposta de menor valor dentre as que estejam na situação de empate ficto, para que 

apresente novo preço inferior à melhor proposta, sob pena de preclusão do direito de 

preferência. 

 

7.3.1.1.1. Precluirá o direito à realização de nova proposta do licitante que não se 

fizer presente na sessão pública, mediante representante devidamente credenciado, 

quando da convocação específica. 

 

7.3.1.2. Realizado nova proposta nos termos do item anterior, o Agente de Licitações 

examinará a aceitabilidade deste quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito.  

 

7.3.1.3. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições 

habilitatórias da ME, EPP ou equiparada obedecerá aos procedimentos previstos neste 

Edital. 

 

7.4. Do desempate de propostas 

 
7.4.1. Após o exercício do direito de preferência de que trata o item 7.3 e respectivos 
subitens, se for o caso, o empate entre propostas será solucionado mediante a realização 
dos seguintes expedientes, nesta ordem, até o desempate: 
 
a) disputa final entre os licitantes empatados, que poderão apresentar nova proposta 

fechada, no âmbito da sessão pública; 
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b) concessão de preferência, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Federal nº 

8.248/1991, art. 3º, e Lei Federal nº 8.666/1993, art. 3º, § 2º; e 
 

c) sorteio, realizado no âmbito da sessão pública. 
 

7.4.1.1. Precluirá o direito à apresentação de nova proposta, nos termos da alínea ‘a’ do 
item 7.4.1, do licitante que não estiver presente na sessão pública, na pessoa de seu 
representante legal ou procurador, devidamente credenciado. 
 
7.4.1.2. As propostas empatadas cujos proponentes não estiverem presentes na sessão 
pública, nas pessoas de seus respectivos representantes legais ou procuradores, 
devidamente credenciados, serão classificadas na forma do item 7.4.1, alínea ‘c’. 

 

7.5. Da análise quanto à exequibilidade 

 

7.5.1. Considerar-se-ão manifestamente inexequíveis as propostas com valores globais 

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 

I – média aritmética dos valores globais das propostas, não consideradas as de valor 

excessivo, superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor estimado pelo BDMG; ou 

 

II – valor global estimado pelo BDMG. 

 

7.5.1.1. Pelo que prescreve a Lei Federal 13.303, art. 34, os valores estimados pelo 

BDMG para a contratação a que se refere este edital serão mantidos sob sigilo, até a 

contratação advinda da licitação ou a revogação do certame. 

 

7.5.2. Caso entenda manifestamente inexequível a proposta, o Agente de Licitações 

estabelecerá prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço. 

 

7.5.2.1. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado será admitido planilha 

de composição de custos e formação de preços elaborada pelo próprio licitante ou 

qualquer outro critério apto adotado pelo Agente de Licitações, em diligência. 

 

7.5.2.2. Para efeito de demonstração da exequibilidade não se admitirá proposta que 

importe em ausência de lucro ao licitante em relação aos serviços objeto da licitação. 

 

7.5.3. Transcorrido o prazo específico e empreendida a análise pertinente, será 

considerada inexequível a proposta cuja viabilidade econômica não for verificada. 

 

7.6. Da análise de efetividade da proposta então melhor classificada 

 

7.6.1. O Agente de Licitações sempre negociará diretamente com o licitante melhor 
classificado, a fim de obter melhor preço. 
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7.6.1.1. Quando o objeto for composto de mais de um item de fornecimento e/ou serviço, 

os preços unitários finais serão menores ou iguais aos preços unitários da proposta 

inicial. 

 

7.6.2. Será desclassificada a proposta que apresentar valores superiores aos estimados 

pelo BDMG se, em sede de negociação, o respectivo licitante se recusar a reduzi-los a 

patamar aceitável. 

 

7.6.2.1.  Os valores estimados pelo BDMG para a contratação a que se refere este edital 
serão mantidos sob sigilo até a contratação advinda do certame ou a revogação da 
licitação, pelo que prescreve a Lei Federal 13.303, art. 34. 
 
7.6.2.2. Precluirá o direito à negociação do licitante que não se fizer presente na sessão 
pública, mediante representante devidamente credenciado, quando da convocação 
específica. 
 

7.6.3. Caso pronuncie a desclassificação da proposta então melhor classificada, o Agente 

de Licitação procederá à análise da proposta seguinte na ordem de classificação e, 

conforme o caso, à negociação nos termos dos itens 7.6.1 e 7.6.2, até que seja obtida 

proposta válida ou que todas as propostas sejam desclassificadas. 

 

7.7. Da análise pertinente à habilitação 

 

7.7.1. Caso conclua pela efetividade da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente 

de Licitações abrirá o envelope contendo a documentação de habilitação do respectivo 

licitante, para verificação de suas condições habilitatórias. 

 

7.7.2. Para fins de habilitação, os documentos cuja emissão for possível via acesso ao 

respectivo sítio da internet ou a qualquer outro repositório útil a tanto, inclusive os autos de 

outros procedimentos licitatórios do BDMG, poderão ser produzidos pelo Agente de 

Licitações, que os juntará ao processo. 

 

7.7.2.1. A possibilidade da consulta prevista no item 7.7.2 não constitui direito do licitante 

e o BDMG não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

necessários, hipóteses em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o 

licitante será declarado inabilitado. 

 

7.7.3. Caso pronuncie a inabilitação do licitante, o Agente de Licitações examinará quanto 

ao valor a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, 

verificando as condições de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda a este 

Edital. 

 

7.8. Da apresentação de documentação suplementar por ME, EPP ou equiparada  

 

7.8.1. Desde que tenha suprido as demais condições de habilitação, caso o licitante melhor 

classificado se enquadre na condição de ME, EPP ou equiparada apresente documento(s) 
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comprobatório(s) de regularidade fiscal com restrição, será considerado habilitado pelo 

Agente de Licitações, condicionada a habilitação à obtenção e comprovação da 

regularidade pertinente. 

 

7.8.1.1. Neste caso, a sessão pública será suspensa para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados do momento em que for declarado vencedor do certame, comprove 

a obtenção da condição de regularidade, mediante o encaminhamento de cópia da 

certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa específica, ao fax ou e-mail 

informados pelo Agente de Licitações. O prazo é prorrogável por igual período, a critério 

exclusivo do BDMG, mediante requerimento escrito e fundamentado dirigido ao Agente 

de Licitações, protocolado dentro do prazo original. 

 

7.8.1.2. A não regularização do(s) documento(s), no prazo previsto ou concedido 

mediante prorrogação, implicará na inabilitação do licitante e decadência do direito à 

assinatura do contrato advindo da licitação, sem prejuízo das sanções cabíveis, 

procedendo-se à convocação dos demais licitantes, na ordem de classificação, ou à 

revogação da licitação. 

 

7.9. Da possibilidade de apresentação de nova documentação 

 

7.9.1. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, o Agente de Licitações, no interesse do BDMG, poderá fixar aos licitantes 

prazo para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas 

das causas referidas neste subitem, para realização de nova classificação e/ou de nova 

etapa de habilitação segundo as regras deste edital, conforme o caso. 

 

7.10. Da declaração de vencedor 

 

7.10.1. Após a identificação da melhor proposta, de acordo com o critério de adjudicação 
definido para o certame e que atenda a todas as exigências deste Edital, será o licitante 
que a tiver proposto declarado vencedor da licitação. 
 
7.10.2. No prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da intimação específica, o 
licitante declarado vencedor deverá encaminhar ao BDMG o instrumento impresso, 
devidamente preenchido e assinado, da proposta comercial adequada ao último valor 
ofertado, sendo os preços unitários finais menores ou iguais aos preços unitários da 
proposta inicial e dos demais documentos necessários, conforme o caso, segundo o 
disposto no anexo relativo às condições e forma de apresentação da Proposta Comercial 
indicado na folha de rosto deste Edital. 

 

8. DOS RECURSOS 

 

8.1. Ato contínuo à declaração do vencedor do certame, os licitantes poderão motivadamente 

interpor recurso contra qualquer ato praticado pelo Agente de Licitações no âmbito do 

certame. Neste caso, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das 

razões recursais, ficando os demais licitantes desde então intimados para apresentarem 
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contrarrazões em igual número de dias, contados a partir do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

8.2. A interposição de recurso consiste na manifestação do licitante realizada no âmbito da 

sessão pública, observados os pressupostos recursais, sendo o prazo posterior apenas para 

apresentação de razões e contrarrazões recursais. 

 

8.2.1. Serão consideradas como não escritas as razões recursais que não remetam 

diretamente às alegações registradas em sede de recurso, no âmbito da sessão pública. 

 

8.2.2. A apresentação de razões e contrarrazões recursais será efetuada obrigatoriamente 

mediante protocolo junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG, na 

Rua da Bahia, nº 1.600, bairro de Lourdes, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-907, no 

horário de 08h00 (oito horas) às 18h00 (dezoito horas), observados os prazos previstos no 

item 8.1. 

 

8.3. O recurso será recepcionado pelo Agente de Licitações que apreciará sua 

admissibilidade, podendo reconsiderar sua decisão ou encaminhar o recurso à autoridade 

superior, que decidirá definitivamente sobre o provimento ou não do recurso. 

 

8.3.1. O recurso não será admitido pelo Agente de Licitações se ausentes os pressupostos 

da sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação. 

 

8.4. A falta de manifestação por qualquer dos licitantes importará na preclusão do seu direito 

de recurso, caso em que Agente de Licitações dará continuidade ao procedimento licitatório. 

 

8.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

 

9. DA HOMOLOGAÇÃO 

 

9.1. Inexistindo manifestação recursal, a autoridade competente do BDMG homologará o 
processo licitatório. 
 

9.2. Julgados os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente do BDMG homologará o processo licitatório, 

adjudicando seu objeto ao licitante vencedor. 

 

 

10. DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

10.1. Homologado e publicado o resultado da licitação, verificada a regularidade perante o 

cadastro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o cumprimento 

das condições prévias de contratação expressas no pertinente anexo deste edital, o 
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adjudicatário será convocado, por meio do endereço eletrônico ou do número de telefone que 

consignou no instrumento de sua proposta comercial, para que, em até 05 (cinco) dias úteis 

contados da notificação, assine o instrumento contratual, cuja minuta integra o pertinente 

anexo deste edital. 

 

10.1.1. No caso de encaminhamento das vias do instrumento ao adjudicatário, será 

considerada, para verificação do cumprimento do prazo a que se refere o item 10.1, a data 

da postagem na devolução da documentação, devidamente assinada, ao seguinte 

destinatário: 

 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG 

Núcleo de Contratos Administrativos 

Rua da Bahia, 1.600, 7º andar – G.AJ 

Lourdes 

Belo Horizonte/MG 

CEP 30.160-907 

 

10.1.2. A critério exclusivo do BDMG, o prazo a que se refere o item 10.1 poderá ser 

prorrogado por igual período, uma única vez. 

 

10.2. No momento da assinatura do instrumento contratual, deverá ser apresentado, pelo 

representante signatário, documento comprobatório de que tem poderes para tal finalidade. 

 

10.3. Caso o licitante adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 

instrumento contratual ou se recuse a assinar este documento, serão convocados os licitantes 

remanescentes. 

 

10.4. O licitante convocado a assinar o instrumento contratual na hipótese do subitem 10.3. o 

fará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 

atualizados. 

 

10.5. A classificação resultante da licitação será mantida durante toda a vigência contratual, 

consideradas as prorrogações, se houver. 

 

11. DAS PENALIDADES 

 

11.1. Poderá ser aplicada a pena de suspensão de participação em licitação e contratação 

com o BDMG, por até 02 (dois) anos, ao licitante que: 

 

I – tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

II – tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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III – demonstre não possuir idoneidade para contratar com o BDMG em virtude de atos 

ilícitos praticados; 

 

IV – convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o instrumento 

contratual; 

 

V – deixar de entregar a documentação exigida para o certame;  

 

VI – apresentar documentação falsa exigida para o certame;  

 

VII – ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;  

 

VII – não mantiver a proposta;  

 

IX – falhar ou fraudar na execução dos fornecimentos a que se refere este edital;  

 

X – comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração 

Pública previstos na Lei Federal nº 12.846/2013. 

 

11.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o instrumento contratual, aceitar ou 

retirar os instrumentos ou equivalentes, dentro do prazo estabelecido pelo BDMG, além de 

ensejar outras cominações legais, sujeitá-lo-á, garantida a ampla defesa, à aplicação de multa 

no mesmo percentual definido para a multa compensatória prevista na cláusula de 

penalidades da minuta do instrumento contratual anexa a este edital.  

 

11.3. Pelo atraso, inexecução total ou parcial no cumprimento do objeto a ser contratado, 

garantida a ampla defesa, o licitante contratado ficará sujeito às sanções previstas na cláusula 

de penalidades da minuta do instrumento contratual anexa a este Edital. 

 

12. FORO 

 

12.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera 

administrativa, é competente o Foro da Comarca de Belo Horizonte, MG, por mais privilegiado 

que outro seja. 

 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2017. 

 

 

Sérgio Vieira de Souza Júnior 

Agente de Licitações do BDMG 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO NA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

1 – OBJETO 
1.1. Prestação de serviços de planejamento, criação e manutenção de websites, bem como 
serviços para otimização de taxas de conversão (CRO), configuração e manutenção de 
sistema “digital/web analytics”, obedecidas as especificações constantes no edital e seus 
anexos. 
 
1.2. A execução dos serviços deve gerar ao final da vigência original (18 meses) e a partir do 
início da execução da ETAPA 04, o seguinte aumento no referido indicador específico do 
BDMG, o qual poderá ser repactuado, em caso de prorrogação do contrato. 

 
I. 10% a mais no indicador de taxa de conversão de clientes ao final de cada “ciclo de 
testes de CRO”, conforme detalhamento de escopo da ETAPA 04; 

 
1.2.1. A definição da forma de cálculo do indicador de taxa de conversão de clientes, bem 
como seu valor inicial a ser utilizado como base de referência, será realizada na ETAPA 
01. 

 
 
2 – DETALHAMENTO DO OBJETO 
2.1. Especificações do Objeto: 

As etapas do objeto licitado serão realizadas sob regime de execução por preço global, com 
previsão de entrega de cada uma das etapas de acordo com os prazos previstos em 
cronograma e prazos máximos de atendimento para atividades sob demanda, definidos nos 
termos do item 2.2.1. 
 
2.2. Detalhamento das etapas, forma e condições para a execução do objeto: 

 
2.2.1 ETAPA 01 – Planejamento das Atividades 

 
2.2.1.1. A primeira etapa para execução do objeto da licitação é constituída pela fase de 
elaboração do plano de trabalho geral, quando serão realizados todos os alinhamentos 
necessários à plena execução das entregas previstas neste Termo de Referência. Para 
o fiel cumprimento desta Etapa, serão realizadas as seguintes atividades: 

 
I. Realizar reunião preliminar, a ocorrer em até 03 dias úteis contados da assinatura do 

contrato, para: 

a) alocação e apresentação da equipe da licitante contratada; 

b) detalhamento do escopo, plano de trabalho e metodologia para o desenvolvimento 

das atividades, bem como o alinhamento de expectativas em relação aos produtos 

previstos e à definição de responsabilidades de cada parte. 
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c) Apresentar os possíveis riscos do projeto;  

II. Determinar a agenda de reuniões necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;  

2.2.1.2 A Etapa 01 terá como produtos: 
 

a) Reunião Preliminar; 

b) Plano de Trabalho;  

c) Cronograma de atividades; 

 
2.2.1.3. Os requisitos para aceitação de cada produto compreendem: 

 

Produto Requisitos 

a. Reunião 
preliminar 

Reunião para início oficial do projeto, realizada até 3 dias úteis após a 
assinatura do contrato. 

b. Plano de 

Trabalho 

 

Documento contendo: 

 Delimitação do escopo das atividades a serem desempenhadas 

pela licitante contratada; 

 Plano de trabalho e metodologia para o desenvolvimento das 

atividades; 

 Plano de riscos contendo os riscos identificados durante a etapa 

de planejamento, avaliação de probabilidade e impacto, e 

definição de planos de tratamento para os riscos identificados; 

c. Cronograma 

de atividades 

 Cronograma em Excel considerando todas as etapas e entregas 

descritas neste termo de referência, contendo o detalhamento de 

atividades, definições de prazos e responsáveis pela sua 

execução. 

 
2.2.1.4 Prazo de conclusão da etapa 01 

 

Etapa Prazo máximo  

01 – Planejamento das atividades 10 dias úteis contados da realização da 
reunião preliminar 

 
2.2.1.5. Os prazos a que se refere o item 2.2.1.4. poderão ser redefinidos, mediante 
solicitação formal e fundamentada da licitante contratada e a critério exclusivo do 
BDMG. 

 
2.2.2 ETAPA 02 – Planejamento e Criaçãodo novo website BDMG 
Para o cumprimento dessa etapa serão realizadas as seguintes atividades: 

 
2.2.2.1. Fase de Planejamento 
Processo que engloba o levantamento das necessidades do BDMG, pesquisas de 
mercado, de linguagens e estratégias de comunicação, identificação do público alvo e 
objetivos mercadológicos, entre outras atividades necessárias para o correto 
diagnóstico do problema a ser resolvido. 
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2.2.2.1.1 Pesquisas e Diagnóstico 
A fase de pesquisa (quantitativas e qualitativas) e diagnósticos possuirá a amplitude 
adequada para abranger os seguintes aspectos, minimamente:  

 
a) A ideia do website. Qual o problema a resolver? Qual o objetivo principal a atingir. 

A contratação de crédito via web (mercadológico) será facilitada? Os cidadãos serão 

informados sobre as atividades do Banco (Institucional)? 

b) Concorrência: Quem é a concorrência? Qual o seu perfil? Que sites possuem? 

Que estratégias trabalham nos respectivos sites? Que colocação possuem no 

mercado? Quais os pontos fortes? E os fracos?  

c) Público-alvo: identificar e levantar efetivamente todos os dados sobre o público-

alvo que interessam dentro do contexto do site: visitantes, clientes, não clientes e 

clientes que não contrataram operações no BDMG. Reunir insumos para definição 

de personas; 

d) Comportamento: por que usuários contratam financiamento no website do 

BDMG? Por que não contratam? Como chegam ao website? Quais as suas 

expectativas, medos e anseios? Como se comportam, quais seus desejos e 

motivações?  

e) Público interno: coletar informações com a equipe comercial, equipe de 

atendimento, equipe da gerência de canais e correspondentes bancários. Feedback 

de experiência dos clientes, melhorias que consideram importantes, críticas à 

estrutura atual e adequações ao BDMG Digital;  

f) Pesquisa de estratégias: levantar dados sobre as estratégias que serão abordadas, 

analisar se já foi utilizada em outro momento (analisar e pesquisar cases da 

concorrência ou projetos com objetivos similares); 

g) Validação da ideia, conceito do novo website. A proposta do BDMG entrega 

valor? O que os clientes e potenciais clientes consideram sobre a concessão de 

crédito on-line? Como as pessoas, em geral, resolvem o problema de contratação de 

crédito, perguntar, questionar, testar hipóteses.  

2.2.2.1.2. A Fase de Planejamento da ETAPA 02 terá como produtos: 
 
a) Relatório Consolidado de Pesquisa e Diagnóstico; 

b) Workshop com a equipe para apresentação dos resultados da fase de diagnóstico 

e validação de premissas para o trabalho. 

2.2.2.1.3. Os requisitos para aceitação de cada produto compreendem: 
 

Produto Requisitos 

a. Relatório 

Consolidado do 

 Definição técnica do objetivo que se quer atingir por meio 

do website do BDMG; 
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Diagnóstico   Visão geral da concorrência direta e indireta e suas 

estratégias para seus websites; 

 Identificação do público-alvo e criação de personas para 

a comunicação; 

 Visão geral do comportamento do cliente BDMG nos 

websites relacionados; 

 Visão geral do canal web para o público interno e 

mapeamento de insights originados nos canais de 

atendimento e interação com clientes; 

 Proposição de linhas gerais para a estruturação do 

website BDMG; 

b. Workshop com 

o BDMG  

 Apresentação e discussão com o BDMG acerca dos 

produtos da Etapa. 

 Documento com resumo das premissas validadas para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 
2.2.2.2. Fase de Criação  
Transformação das informações e conclusões da ETAPA 01 em ideias visuais claras e 
objetivas. Definição de estruturas de navegação e de condução do usuário nas páginas. 
Para cumprimento dessa etapa, serão consideradas as entregas segundo as melhores 
práticas de UI (Design da Interface do Usuário) e UX (Experiência do Usuário), que 
compreendem as seguintes etapas:  

 
a) Rascunho (wireframe). Projetar a disposição dos elementos nas telas, imaginar as 

interações, repensar algumas hierarquias de informações. Validar as informações 

obtidas na fase de diagnóstico com a equipe de comunicação do BDMG.  

 
b) Protótipo. Validar tudo que foi pensado na fase do Rascunho (wireframe). Verificar o 

sentimento do usuário/visitante acerca da usabilidade, interação, taxinomia e 

hierarquia do website. Apresentar protótipo utilizando um software de prototipação 

disponível no mercado. 

 
c) Design. Definição da identidade visual do website. Cores: definição de cores de acordo 

com a paleta de cores padronizada do BDMG e manual de marca institucional. 

Definição de que tipos de imagens serão utilizados, de acordo com a linguagem 

utilizada. Poderão ser definidos enquadramentos ousados, pouco usuais para as 

imagens a serem acrescentadas, e poderão ser utilizados ângulos tradicionais, 

comportados ou “corretos”. 

 
d) Planejamento Estrutural do website. Definição de quantas páginas, links ou seções o 

website terá. Validar a proposta inicial para organização do conteúdo. Validar a 

abordagem de comunicação e de marketing de acordo com a estratégia do Banco para 

seus produtos. 

 
e) Mapa do site: estrutura básica da divisão de todos os links, com todas as páginas 

relacionadas como subdivisões dentro de um contexto maior, permitindo uma 

visualização global e visual do que se pretende, tornando fácil e visual os processos 
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de alterações, aprovações e definições genéricas. 

 
f) Arquitetura da informação: processo de separação do conteúdo, da condução do 

cliente pelo site, dos túneis de navegação, estruturas lineares e não-lineares de 

navegação, visando a criação de um website intuitivo, que ajude o visitante a encontrar 

tudo o que deseja da forma mais direta e racional possível.  

 
g) Definições dos textos principais. “Web Writing” respeitando as características da web 

(textos curtos, rápidos, sintéticos, utilização do LEAD. Definir e escrever todos os 

textos num bom editor, corrigir possíveis erros (utilizar manuais de estilo e redação) 

antes de aplica-los nas páginas. 

 
2.2.2.2.1. Durante o processo de criação, além das etapas básicas de referência para a 
entrega, serão obedecidos os seguintes padrões de referência da internet: 
 

a) Aplicação dos princípios da Gestalt ao desenvolvimento web: proximidade e boa 

continuidade ou alinhamento; 

b) Recomendações do W3C (World Wide Web Consortium) para web design e 

arquitetura web;  

2.2.2.2.2. Para a fase de criação, deverão ser consideradas as melhores práticas de 
mercado como seguem:  

 
a) Simplicidade 

 

i. Não utilização de elementos de design que não possuam funcionalidade para 

o objetivo do website; 

ii. Utilização de 3 a 7 tons de cores;  

iii. Tipos de fontes: serão sempre legíveis, podendo ser usadas nas mais 

diferentes cores. Utilização de no máximo 3 tipos e 3 diferentes tamanhos; 

iv. Gráficos: somente se ajudarem no objetivo do website; 

b) Hierarquia Visual 

 

i. Arranjo e organização dos elementos de modo que os visitantes naveguem 

naturalmente em torno do que é mais importante, guiando o visitante para que 

ele complete uma determinada ação, porém de maneira natural e agradável. 

c) Navegabilidade 

i. A navegação será intuitiva para que o visitante encontre o que está procurando: 

o website não deve demandar do visitante que precise pensar onde deve clicar 

para acessar determinado conteúdo. A estrutura principal de navegação será 

simples, no topo das páginas, e a mesma em todas as páginas; 
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ii. Será incluída navegação no rodapé;  

iii. Serão utilizados “bread crumbs” em todas as páginas, exceto na home, para 

que o visitante esteja por dentro da sua trilha de navegação; 

iv. Será incluído um campo de pesquisa no topo do website; 

v. Não serão determinadas muitas opções de navegação em uma página; 

vi. Não será aprofundada a navegação. Usar no máximo 3 níveis; 

vii. Serão incluídos links no texto da página e deixar claro onde esses levam o 

visitante. 

d) Consistência 

 

i. A navegação será mantida consistente e o princípio no visual geral do website 

será o mesmo. Todas as páginas respeitarão os planos de fundo, esquemas 

de cores, fontes e até o tom de conversa, gerando assim um impacto positivo 

na experiência do visitante.  

 
e) Acessibilidade 

 

i. O website será compatível com pelo menos os seguintes browsers: Internet 

Explorer, Microsoft Edge, Firefox e Chrome.  

ii. A plataforma deverá ser responsiva, e incluir “alt-texto” em todas as imagens, 

suportando ainda diferentes configurações de aparelhos e visualizações de 

tela. 

f) Credibilidade 

 

i. Serão utilizadas convenções já conhecidas no website-ajuda os visitantes. A 

comunicação será clara e precisa sobre o que está sendo oferecido ao 

visitante.  

 
2.2.2.2.3. A Fase de Criação da ETAPA 02 terá como produtos: 
 

a) Relatório Consolidado contendo a proposta de valor para o novo website; 

b) Wireframes; 

c) Protótipo; 

d) Design front end; 

e) Planejamento estrutural e mapa do website; 
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f) Arquitetura da informação; 

g) Definições para os textos principais;  

2.2.2.2.4. Os requisitos para aceitação de cada produto compreendem: 
 

Produto Requisitos 

a. Relatório de 

proposta de valor  

 Documento contendo as definições conceituais que 

compreendam a validação da ideia, conceito do novo 

website.  

b. Wireframes   Pacote visual contendo a projeção da disposição dos 

elementos nas telas, as interações e hierarquia da 

informação.  

c. Protótipo   Apresentação em software de prototipação, navegável. 

d. Design  Pacote visual contendo as imagens das telas, de acordo 
com o manual de identidade visual do BDMG; 

e. Planejamento 
estrutural e mapa 
do website 

 Apresentação da estrutura da informação, identificando 
páginas, menus e links internos; 

f. Arquitetura da 
informação 

 Apresentação da arquitetura da informação, foco na 
navegabilidade;  

g. Definição para 
os textos 
principais 

 Apresentação dos textos para o website de acordo com 
as normas e referências de web writing;  

 
2.2.2.2.5. Prazo de conclusão da etapa 02 – Itens 2.2.2.1 e 2.2.2.2 

 

Etapa Prazo máximo 

Diagnóstico e Criação do novo website 
BDMG 

40 dias úteis a partir do início da fase de 
planejamento, item 2.2.2.1, e 
cronograma definido na ETAPA 01.  

 
2.2.2.3 Testes de Usabilidade e Vulnerabilidade Técnica 
Serão realizados em etapa posterior às fases de estruturação e desenvolvimento do 
website (fora do escopo desta contratação), quando deverá ser disponibilizado um 
protótipo funcional em ambiente de qualidade, para atestar que as soluções propostas pela 
licitante foram aplicadas corretamente.  

 
2.2.2.3.1 Testes de Usabilidade 
A fase de Testes de Usabilidade compreenderá, minimamente, as seguintes atividades 
principais:  

 
a) Reunião de alinhamento entre a equipe do BDMG, a equipe do fornecedor 

contratado pelo BDMG para as fases de estruturação e desenvolvimento do website 

e a equipe da licitante;  

b) Preparação dos testes (estudo e roteiro); 

c) Escolha de ferramentas e recrutamento dos participantes que realizarão os testes 

efetivamente (público externo) 
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d) Condução dos testes, análise e documentação de insights. 

2.2.2.3.1.1. A fase de Testes de Usabilidade da ETAPA 02 terá como produtos: 
 

a) Reunião de alinhamento entre as equipes da licitante (planejamento e 

criação) e a equipe de estruturação e desenvolvimento definida pelo BDMG; 

b) Relatório consolidado com plano de ação para execução de correções e/ou 

ajustes após a realização dos testes; 

2.2.2.3.1.2.  Os requisitos para aceitação de cada produto compreendem: 
 

Produto Requisitos 

a. Reunião de 

alinhamento entre 

equipes  

 Documento contendo as responsabilidades de cada 

um dos envolvidos na etapa de testes 

 Documento contento os requisitos e roteiro para 

execução dos testes; 

 Documento contendo a definição das ferramentas de 

testes; 

 Documento contendo a lista de participantes 

confirmados e o cronograma de execução dos testes; 

b. Plano de ação 

pós testes de 

usabilidade 

 Relatório final de insights e observações identificadas 

durante a realização dos testes. 

 Documento contendo o plano de ação, o cronograma 

de execução e determinação de responsabilidades 

sobre cada uma das ações necessárias para o 

atendimento dos insights e observações levantados na 

fase anterior.  

 
2.2.2.3.2. Testes de Vulnerabilidades Técnicas 
Essa etapa será executada após a realização dos testes de usabilidade, conforme 
cronograma definido na ETAPA 01.  

 
2.2.2.3.2.1. A fase de Testes de Vulnerabilidades Técnicas compreenderá, 
minimamente, as seguintes atividades principais:  

 
a) Acessibilidade em diversos dispositivos (telefones celulares, smartphones, 

tablets, notebooks, desktops), navegadores (Google Chrome, Microsoft Windows 

Explorer, Microsoft Edge, Safari, Firefox), resoluções de tela, sistemas 

operacionais (Windows, Apple IOS, Linux); 

b) Funcionamento correto de formulários; 

c) Velocidade de carregamento de uma página – máximo de 03 segundos, em um 

dispositivo do tipo Smartphone Moto G4 com rede 3G, padrão de referência 

utilizado pelo Google; 

d) Renderização de fontes e imagens em diferentes dispositivos; 
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2.2.2.3.2.2. A fase de Testes de Vulnerabilidades Técnicas da ETAPA 02 terá como 
produtos: 

 
a) Reunião de alinhamento entre as equipes da licitante (planejamento e criação) 

e a equipe definida pelo BDMG para as fases de estruturação e desenvolvimento; 

b) Relatório consolidado e plano de ação para atividades após a realização dos 

testes; 

2.2.2.3.2.3. Os requisitos para aceitação de cada produto compreendem: 
 

Produto Requisitos 

a. Reunião de 

alinhamento entre 

equipes  

 Documento contendo as responsabilidades de cada 

um dos envolvidos na etapa de testes; 

 Documento contento os requisitos e roteiro para 

execução dos testes; 

b. Plano de ação 

pós testes de 

vulnerabilidades 

técnicas 

 Relatório final de insights e observações identificadas 

durante a realização dos testes. 

 Documento contendo o plano de ação, o cronograma 

de execução e determinação de responsabilidades 

sobre cada uma das ações necessárias para o 

atendimento dos insights e observações levantados na 

fase anterior.  

 
2.2.2.3.3. Prazo de conclusão da etapa 02 –  Item 2.2.3 – Testes de Usabilidade 
e Vulnerabilidade Técnica 

 

Etapa Prazo máximo 

Testes de Usabilidade e Vulnerabilidade 
Técnica 

3 dias úteis após o recebimento do 
protótipo funcional do website em 
ambiente de qualidade. 

 
2.2.2.4 Fora de escopo da ETAPA 02 – Produção do novo website BDMG 

 
2.2.2.4.1. As seguintes entregas serão desenvolvidas por fornecedor indicado pelo 
BDMG para as finalidades específicas, não compondo o escopo dos serviços 
prestados pela licitante contratada:  

 
a) Produção de páginas (html/css/js); 

b) Produção e integração de sistemas de qualquer espécie; 

c) Upload de páginas; 

d) Produção de todo tipo de conteúdo sem foco direto em conversão; 

e) Otimizações para busca orgânica (SEO); 
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f) Compra e produção de fotos, ilustrações, animações, produção de vídeos e 

demais materiais de terceiros, que deverão possuir licença de uso compatível com 

a sua utilização para o planejamento e criação do website do BDMG. 

2.2.2.5.  Outras disposições relativas à execução da ETAPA 02 – Produção do 
novo website BDMG 

 
2.2.2.5.1. O licitante contratado participará de reuniões de alinhamento e 
acompanhamento, que poderão ser mediante videoconferência ou teleconferência, 
sempre que demandados pelo BDMG, para que as etapas de planejamento e criação 
sejam executadas corretamente, indicando e acompanhando os ajustes necessários 
em caso de incompatibilidade ou dificuldade técnica que impeça a sua execução total 
ou parcial.  
 
2.2.2.5.2.   A frequência dessas interações será determinada de acordo com o 
cronograma de desenvolvimento do projeto, definido na ETAPA 01, respeitando os 
produtos previstos em cada uma das fases e descritos neste Termo de Referência.  

 
 

2.2.3 ETAPA 03 – Setup de Digital Analytics 
 

2.2.3.1. O projeto de setup e manutenção das ferramentas de “web/digital analytics” 
deverá possibilitar a geração de dados e estatísticas que atendam às necessidades do 
BDMG com foco nas três áreas chaves do marketing digital: 

 
a) Aquisição – Como está ocorrendo a aquisição de tráfego para o website? O que 

está sendo criado? Os três componentes da aquisição estão cobertos: orgânico, 

pago e próprio? Como são priorizados? Onde estão sendo colocados os maiores 

esforços? 

b) Comportamento – Qual o comportamento esperado dos visitantes? Quais 

páginas devem ser visitadas? Que conteúdos devem acessar? Devem visitar o 

website repetidamente? Existem ações dos visitantes definidas, esperadas? Qual o 

diferencial do website que permite uma experiência ótima para o visitante?  

c) Resultados – Que ações dos visitantes impactam o nosso negócio? Um 

download? Um telefonema para a central de atendimento? Uma simulação? O 

preenchimento de um formulário? A contratação de crédito?  

2.2.3.2. Para o fiel cumprimento dessa etapa serão realizadas as seguintes atividades:  
 

a) Estabelecimento de um plano de mensuração que abarque minimamente a 

identificação dos objetivos de negócio permitindo, minimamente:  

i. Agrupar conjuntos de características e atividades em segmentos de usuários 

que visitam o website do BDMG, utilizando o conceito de dimensões da 

ferramenta Google Analytics; 

ii. Categorizar os resultados de campanhas específicas e do conjunto do website, 

separadamente; 
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b) Levantamento das características técnicas dos projetos interativos: website, 

Sistema Internet Banking e aplicativos móveis e/ou web; 

c) Definição das ferramentas de coleta e análise a serem empregadas; 

d) Geração e configuração dos códigos de acompanhamento: Google Analytics, 

Google Tag Manager e outros que venham a ser determinados na fase anterior; 

e) Implantação e homologação dos códigos de monitoramento definidos; 

f) Configuração dos modelos de relatórios e dashboards customizados, criados com 

base nos indicadores chave de performance determinados no plano de mensuração; 

g) Produção dos relatórios de resultados, tendo como base os segmentos e 

comportamentos previamente definidos.  

2.2.3.3. A Etapa 03 terá como produtos: 
 

a) Reunião de alinhamento entre as equipes da licitante (planejamento e criação) e 

a equipe indicada pelo BDMG, de estruturação e desenvolvimento; 

b) Plano de mensuração, contendo a declaração de objetivos para o website do 

BDMG e definição dos indicadores chaves de performance. Devem ser considerados 

o website, o Sistema Internet Banking, e aplicativos móveis ou web; 

c) Dashboards customizados para visualização do desempenho das métricas 

determinadas no plano de mensuração; 

d) Relatório de teste do plano de mensuração, comprovando sua efetividade e 

qualidade dos indicadores frente aos objetivos determinados para o website do 

BDMG (inclui o Sistema Internet Banking, e aplicativos móveis ou web); 

2.2.3.4. Os requisitos para aceitação de cada produto compreendem: 
 

Produto Requisitos 

a. Reunião de 

alinhamento entre 

equipes  

 Documento contendo as responsabilidades de cada um 

dos envolvidos na etapa de planejamento e configuração 

do plano de mensuração; 

b. Plano de 

mensuração para 

“web/digital 

analytics” 

 Documento contendo a declaração dos objetivos do 

plano de mensuração; 

 Definição fundamentada e formalização dos indicadores 

chaves de performance; 

  

c. Dashboards  Configuração da visualização dos painéis de controle – 
dashboards na ferramenta Google Analytics acessível ao 
grupo de usuários determinado no plano de mensuração; 

d. Relatório de  Documento contendo o resultado dos testes e a primeira 
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testes medição dos indicadores determinados no plano de 
mensuração. 

 
2.2.3.5 Prazo de conclusão da etapa 03 

 

Etapa Prazo máximo 

01 – Setup de Digital Analytics 15 dias úteis a partir da conclusão das 
fases de estruturação e 
desenvolvimento do website do BDMG 
– ETAPA 02. 

 
2.2.4 ETAPA 04 – Implantação de plano de CRO (otimização de taxas de conversão) 
do website, do Internet Banking e de aplicativos móveis ou web 

 
2.2.4.1. O projeto de CRO contemplará uma abordagem de “ciclos de testes”, 
destacando os seguintes aspectos: 

 
a) Experimentação, variação do conteúdo do website (testes A/B) para determinar 

quais layouts, textos, ofertas e imagens apresentam a melhor performance; 

b) Seleção e processamento de grandes volumes de dados, realizando sua 

separação em subconjuntos com grande poder preditivo; 

c) Desenvolvimento de hipóteses baseadas na observação e dedução; 

d) Tratamento prévio das regras de negócio que podem impactar os resultados da 

otimização; 

e) Motivação do aprendizado estatístico, garantindo que os resultados sejam 

repetíveis empregando metodologias estatísticas e técnicas que permitam distinguir 

os efeitos verdadeiros dos eventos casuais.  

2.2.4.2. Para o fiel cumprimento dessa etapa serão realizadas as seguintes atividades:  
 

a) Diagnóstico 

i. Avaliação do desempenho do negócio (cumprimento de metas), pesquisa e 

checagem dos dashboards e relatórios extraídos do Google Analytics;  

ii. Interação com as equipes de atendimento, comercial e de canais, para feedback 

a respeito da experiência do cliente com o website do Banco; 

b) Levantamento de hipóteses e análise daquelas que tem maior potencial de 

impactar o objetivo do website; 

i. Inclui a análise heurística da interface do website BDMG e do Internet Banking 

com o usuário; 

c) Concepção das hipóteses para aplicação dos “ciclos de testes” no website do 

BDMG,,no Internet Banking e em aplicativos móveis ou web:  
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i. Contratação e setup de ferramentas para realização dos “ciclos de testes”; 

ii. Planejamento e criação dos wireframes,  

iii. Design; 

iv. Planejamento estrutural, adequação ao mapa do site e arquitetura de informação; 

v. Definição dos textos com foco em conversão – copywriting; 

vi. Design e produção front-end; 

d) Acompanhamento da aplicação das hipóteses de “ciclos de testes de CRO” 

concebidas (conforme o item 2.2.4.2. - III) durante a realização da fase de 

estruturação e desenvolvimento junto ao fornecedor contratado pelo BDMG para 

essa finalidade; 

e) Setup e ajuste do plano de monitoramento de estatísticas ”web/digital analytics” 

do website, do Sistema Internet Banking e dos aplicativos móveis ou web, qual seja 

o objeto da otimização, para o correto monitoramento dos resultados e desempenho 

dos “ciclos de testes de CRO”;  

f) Realização de testes complementares de usabilidade e vulnerabilidade técnica das 

novas hipóteses levantadas nos “ciclos de testes de CRO”, desde que implantadas 

no website, no Internet Banking e nos aplicativos móveis ou web do BDMG; 

g) Lançamento e acompanhamento dos “ciclos de testes de CRO”; 

h) Formalização dos resultados e aprendizados para realimentação do “ciclo de 

testes de CRO”, favorecendo o levantamento de novas hipóteses para etapas futuras 

de “ciclos de testes de CRO”; 

2.2.4.3 Para fins de precificação e formação das propostas de preço, os licitantes devem 
considerar que uma unidade de “ciclo de teste de CRO” equivale à soma das atividades 
de a) a h) descritas anteriormente no item 2.2.4.2.  

 
2.2.4.4. A ETAPA 04 terá como produtos: 
 

a) Relatório do diagnóstico de negócio, performance do website, do Internet Banking 

e dos aplicativos móveis ou web do BDMG, qual seja o objeto da otimização; 

b) Levantamento de hipóteses para testes e avaliação do seu impacto na 

performance do negócio. Validação das hipóteses com potencial de ganhos. 

c) Concepção das hipóteses de testes consideradas válidas para aplicação no 

website e no Internet Banking BDMG: wireframes, design, copywriting, adequação 

estrutural, contratação de ferramentas, testes de usabilidade e vulnerabilidade e 

ajustes de “web/digital analytics”; 
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d) Relatório final sobre os testes realizados e plano de ação para aplicação das 

melhorias identificadas para otimização das taxas de conversão; 

2.2.4.5. Os requisitos para aceitação de cada produto compreendem: 
 

Produto Requisitos 

a. Relatório de 

diagnóstico do 

negócio  

 Documento contendo a avaliação de performance do 

website e do Internet Banking do BDMG com base nas 

estatísticas geradas no Google Analytics e/ou outras 

fontes de dados identificadas, destacando pontos de 

baixa performance e/ou dificuldades técnicas que 

impactam a conversão de negócios;  

b. Levantamento 
e validação de 
hipóteses para 
testes 

 Documento contendo o levantamento das hipóteses para 
“ciclos de testes de CRO” com avaliação prévia do seu 
impacto e validação das hipóteses consideradas 
positivas para os objetivos de negócio do BDMG.  

c. Concepção das 

hipóteses de 

testes 

 Wireframes e design front-end para estruturação e 

desenvolvimento pelo fornecedor contratado pelo BDMG 

– arquivos finais; 

 Implantação de ferramentas necessárias aos “ciclos de 

testes de CRO” devidamente instaladas e configuradas 

no website e no Internet Banking do BDMG; 

 Relatório dos testes de usabilidade e vulnerabilidades 

técnicas relacionados aos “ciclos de testes de CRO”; 

 Relatório Google Analytics, comprovando a aplicação dos 

ajustes estruturais para o correto acompanhamento da 

performance dos “ciclos de testes de CRO”; 

d. Relatório final 
sobre os testes 

 Documento contendo descritivo das hipóteses testadas, 
detalhamento dos recursos empregados e resultado final, 
bem como plano de ação para aplicação das melhorias 
identificadas e sugestões de novas hipóteses para novos 
“ciclos de testes de CRO”, sejam no  website,  no Sistema 
Internet Banking do BDMG e/ou aplicativos móveis ou 
web; 

 
2.2.4.6 Fora de escopo da ETAPA 04 – Implantação de plano de CRO (otimização 
de taxas de conversão) do website 

 
2.2.4.6.1. As seguintes entregas serão desenvolvidas por fornecedor indicado pelo 
BDMG para as finalidades específicas, não compondo o escopo dos serviços 
prestados pela licitante contratada  

 
a) Produção de páginas (html/css/js); 

b) Produção e integração de sistemas de qualquer espécie; 

c) Upload de páginas; 
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d) Produção de todo tipo de conteúdo sem foco direto em conversão; 

e) Otimizações para busca orgânica (SEO); 

f) Compra e produção de fotos, ilustrações, animações, produção de vídeos e 

demais materiais de terceiros; 

2.2.4.7. Outras disposições relativas à execução da ETAPA 04 – Implantação de 
plano de CRO (otimização de taxas de conversão) do website 

 
2.2.4.7.1. Caberá ao licitante contratado participar de reuniões de alinhamento e 
acompanhamento para que as etapas de planejamento e criação das hipóteses de 
testes sejam executadas corretamente, indicando os ajustes necessários em caso de 
incompatibilidade ou dificuldade técnica que impeçam a sua execução total conforme 
o planejado;  

 
2.2.4.7.2. A frequência dessas interações será determinada no cronograma de 
desenvolvimento do projeto, determinado na ETAPA 01, respeitando os produtos 
previstos em cada uma das fases e descritos neste Termo de Referência.  
 
2.2.4.7.3. O início da implantação do projeto de CRO se dará com um prazo mínimo 
de  30 dias após a entrega definitiva do novo website do BDMG e publicação em 
ambiente de produção, permitindo que dessa forma sejam coletados dados iniciais 
de performance que possibilitem o início do processo de otimização. 
 
2.2.4.7.4.Para efeitos de precificação para participação na licitação, devem ser 
considerados 06 ciclos de testes para o período de vigência do contrato, contados a 
partir da publicação do website em ambiente de produção.  

 
2.2.4.8 Prazo de conclusão para cada “ciclo de testes de CRO”  

 

Etapa Prazo máximo 

Implantação do plano de CRO – prazo de 
conclusão para cada ciclo de testes 

22 dias úteis a partir do início da fase de 
diagnóstico do negócio considerando o 
escopo de atividades do “ciclo de testes 
de CRO”, conforme descrição do item 
2.2.4.4. 

 
2.2.4.8.1. O cronograma de implantação dos 06 (seis) ciclos de testes previstos no 
projeto de CRO será definido na entrega da Etapa 01 – Cronograma de Atividades.  
 
2.2.4.8.2. Cada ciclo de teste deverá respeitar um prazo mínimo de 30 dias de 
intervalo após a realização do ciclo de teste que o antecede. 

 
2.2.4.8.2.1. O prazo informado poderá ser renegociado e revisto durante a 
execução da ETAPA 04 a critério do BDMG; 

 
2.2.4.9 Critérios para avaliação de desempenho para um ciclo de teste no âmbito 
da ETAPA 04 – Taxa de conversão de clientes no website BDMG 

 
2.2.4.9.1. A fórmula para obtenção da taxa de conversão de clientes no website do 
BDMG será formalizada na ETAPA 01 e terá por base as estatísticas obtidas na 
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plataforma Google Analytics do website do BDMG; 
 
2.2.4.9.2. O valor base da taxa de conversão de clientes no website do BDMG será 
obtido em medição realizada 30 dias após a publicação do novo website, objeto das 
ETAPA 02 e 03, em ambiente de produção.  

 
2.2.4.9.2.1. O valor inicial da taxa de conversão de clientes no website do BDMG 
poderá ser negociado e revisto durante a ETAPA 01, a critério do BDMG; 

 
2.2.4.9.3. O primeiro “ciclo de testes de CRO” terá como objetivo geral a ampliação 
da taxa de conversão de clientes no website do BDMG em 10% sobre o valor base; 

 
2.2.4.9.4 A partir do segundo “ciclo de testes” de CRO, a meta de performance, 
representada pela taxa de conversão de clientes no website do BDMG será 
formulada e acordada na primeira fase do ciclo de otimização, conforme escopo de 
atividades descrito no item 2.2.4.2, Item I.  

 
2.2.5 ETAPA 05 – Execução regular dos serviços de manutenção e redesign do 
website, Internet Banking e aplicativos móveis/web para o BDMG 

 
2.2.5.1. Para o cumprimento desta etapa, o detalhamento de escopo das atividades de 
manutenção deve acompanhar prioritariamente as definições prévias descritas neste 
Termo de Referência, considerando as atividades das etapas 02 e 03.  

 
2.2.5.2. A ETAPA 05 terá como referência de produtos: 
 

a) Relatório resumido de pesquisa e diagnóstico; 

b) Wireframes; 

c) Protótipo; 

d) Design front end; 

e) Planejamento estrutural e atualização do mapa do website; 

f) Atualização da arquitetura da informação; 

g) Definições para os textos principais;  

h) Reunião de alinhamento entre as equipes da licitante (planejamento e criação) e 

a equipe de estruturação e desenvolvimento; 

i) Atualização do plano de mensuração e setup/configuração de “web/digital 

analytics”; 

j) Relatório de escopo de teste de usabilidade e plano de ação para correção de 

erros; 

k) Relatório de escopo de teste de vulnerabilidade técnica e plano de ação para 

correção de erros; 
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2.2.5.3. O escopo das atividades de manutenção envolve todo o website BDMG, 
incluindo o Internet Banking: onde estão incorporadas as funcionalidades de concessão 
e gestão de crédito, bem como aplicativos móveis ou web. 

2.2.5.4. Para fins de elaboração da proposta comercial em relação à ETAPA 05 e tendo 
em conta o que determina o item 2.2.5.5, o licitante deverá considerar a menor unidade 
executável e seu custo unitário, levando em consideração os seguintes produtos, 
quantitativos máximos de demandas e prazos de entrega: 

 
2.2.5.4.1. TABELA – Prazos das atividades da ETAPA 05 -  Execução mensal dos 
serviços de manutenção e redesign do website BDMG 

Produto da ETAPA 05 
Nº estimado máximo 

de demandas 
Prazo máximo de entrega 

(dias úteis) 

a) Relatório resumido de 
pesquisa e diagnóstico; 

6 (seis) 10 (dez) 

b) Wireframes; 6 (seis) 3 (três) 

c) Protótipo; 6 (seis) 3 (três) 

d) Design front end; 6 (seis) 4 (quatro) 

e) Planejamento estrutural e 
mapa do website após 
modificações; 

6 (seis) 6 (seis) 

f) Arquitetura da informação 
após modificações; 

6 (seis) 10 (dez) 

g) Definições para os textos 
principais; 

6 (seis) 5 (cinco)) 

h) Reunião de alinhamento 
entre as equipes da 
licitante (planejamento e 
criação) e a equipe de 
estruturação e 
desenvolvimento; 

6 (seis) 1(um) 

i) Atualização do plano de 
mensuração, contendo a 
declaração de objetivos 
para o website do BDMG, 
definição dos indicadores 
chaves de performance e 
plano de metas; 

6 (seis) 5 (cinco) 

j) Atualização dos 
dashboards customizados 
para visualização do 
desempenho das 
métricas determinadas no 
plano de mensuração 
atualizado; 

6 (seis) 15 (quinze) 

k) Relatório de teste do 
plano de mensuração 
atualizado, comprovando 
sua efetividade e 
qualidade dos indicadores 
determinados frente aos 
objetivos determinados 

6 (seis) 8 (oito) 
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para o website do BDMG; 

l) Relatório de escopo de 
teste e plano de ação para 
correção de erros após 
realização de testes de 
usabilidade nas estruturas 
atualizadas; 

6 (seis) 5 (cinco) 

m) Relatório de escopo de 
teste e plano de ação para 
correção de erros após 
realização de testes de 
vulnerabilidades técnicas 
nas estruturas 
atualizadas; 

6 (seis) 6 (seis) 

 
2.2.5.5. As entregas relativas à ETAPA 05 serão demandadas de acordo com as 
necessidades do BDMG, que não se vincularão a nenhum quantitativo mínimo, e 
poderão ser solicitadas individualmente ou combinadas em pacotes para o pleno 
atendimento das necessidades de atualização do website, do sistema Internet Banking 
e de aplicativos móveis ou web. 

2.2.5.6. Fora do escopo da ETAPA 05 – Execução regular dos serviços de 
manutenção e redesign do website, Internet Banking e aplicativos móveis/web 
para o BDMG 
As seguintes entregas serão desenvolvidas por fornecedor indicado pelo BDMG para 
as finalidades específicas, não compondo o escopo dos serviços prestados pela licitante 
contratada:  

 
a) Produção de páginas (html/css/js); 

b) Produção e integração de sistemas de qualquer espécie; 

c) Upload de páginas; 

d) Produção de todo tipo de conteúdo sem foco direto em conversão; 

e) Otimizações para busca orgânica (SEO); 

f) Compra e produção de fotos, ilustrações, animações, produção de vídeos e demais 

materiais de terceiros; 

2.2.5.7. Outras disposições relativas à execução da ETAPA 05 – Execução regular 
dos serviços de manutenção e redesign do website, Internet Banking e aplicativos 
móveis/web para o BDMG 

 
2.2.5.8. O licitante contratado participará de reuniões de alinhamento e 
acompanhamento com o BDMG, para que as etapas de planejamento e criação sejam 
executadas corretamente, indicando e acompanhando os ajustes necessários em caso 
de incompatibilidade ou dificuldade técnica que impeça a sua execução total ou parcial.  

 
2.2.5.9. Não fazem parte do escopo das entregas de manutenção, as entregas 
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relacionadas aos “Ciclos de testes” no processo de CRO, que são próprias da Etapa 04.  
 

 

3 – REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. O BDMG pagará os serviços à licitante contratada por produto definitivamente aceito, 
mediante a apresentação de documento fiscal hábil, vinculado ao atingimento das metas a 
partir da primeira entrega da ETAPA 04 – ciclo de testes de CRO, observada a aplicação da 
seguinte fórmula: 
  

VP = VE x PDE x IAM 
 
Em que, 
 
VP = Valor do pagamento; 
 
VE = Valor de etapa; 
 
PDE = Percentual da entrega por etapa; 
 
IAM = Índice de atingimento de meta 
 

3.1.1. O IAM será de 1,0 para a remuneração das etapas 01, 02 e 03.  
 
3.2. Tabela 01 – Produtos a serem entregues durante o contrato e respectivos valores 
percentuais em relação ao valor global do contrato 

ETAPA 
PRODUTOS 

PREVISTOS PARA A ETAPA 
PDE. (%) 
DEVIDO 

 
IAM 

01 – Planejamento das 
Atividades 

a. Reunião Preliminar;  33,3%  
1 

b.  Plano de Trabalho; 33,3% 

c. Cronograma de atividades; 33,4% 

02 - Diagnóstico  

a. Relatório Consolidado do 

Diagnóstico 
5% 

 
 
 
 
 
1 

b. Workshop com a Equipe 5% 

02 - Criação 

a. Relatório Consolidado contendo a 
proposta de valor para o novo 
website; 

10% 

b. Wireframes 10% 

c. Protótipo 10% 

d. Design front end; 10% 

e. Planejamento estrutural e mapa do   
website 

10% 

f. Arquitetura da informação 10% 

g. Definições para os textos principais 10% 

02 – Testes de Usabilidade 

a. Reunião de alinhamento entre as 

equipes da licitante e fornecedor 

indicado pelo BDMG 

5% 
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b. Relatório consolidado e plano de 

ação 
5% 

02 – Testes de Vulnerabilidades 
Técnicas 

a. Reunião de alinhamento entre as 

equipes da licitante e fornecedor 

indicado pelo BDMG 

5% 

b. Relatório consolidado e plano de 

ação 
5% 

 
 
03 – Setup de Digital Analytics 

a. Reunião de alinhamento entre as 
equipes da licitante e fornecedor 
indicado pelo BDMG 

25% 
 
 
1 

b. Plano de mensuração. 25% 

c. Dashboards customizados. 25% 

d. Relatório de teste do plano de 

mensuração.  
25% 

04 – Implantação de plano de 
CRO “Ciclos de Testes” 

a. Relatório de diagnóstico do 

negócio, performance do website 

e demais componentes 

10% 

 
 

Ver 
tabela 
02 – 

Cálcul
o do 
IAM 

b. Levantamento e validação de 

hipóteses para testes  
30% 

c. Concepção das hipóteses de 

testes: wireframes, design, 

copywriting, e demais adequações 

ao website 

50% 

d. Relatório final, plano de ação e 

retroalimentação 
10% 

 
3.2.1. Tabela 02 – Cálculo do IAM (Índice de atingimento da meta) 

Percentual de atingimento da meta determinada 
para as taxas de conversão do website BDMG 

IAM 

Alcance de 80% ou menos da meta 0,80 

Alcance entre 80% e 90% da meta 0,90 

Alcance maior do que 90% da meta 1 

 

3.2.2. Na determinação dos valores objetivos para remuneração da CONTRATADA, 

mediante a aplicação dos percentuais expressos na Tabela 01 e dos coeficientes IAM da 

Tabela 02, serão desprezadas no final dos cálculos as frações inferiores aos centavos, nos 

termos da Lei Federal 9.069/1995, art. 1º, §5º. 

3.3. A remuneração da ETAPA 05 se dará de acordo com a tabela de precificação individual 

das entregas ou atividades, conforme descrito no item 2.2.5.4.1, por produto definitivamente 

aceito e mediante a apresentação de documento fiscal hábil;  

3.3.1. Por se tratar de uma atividade sob demanda, poderão ser combinadas diferentes 

atividades, compondo um pacote de entrega. Nesse caso, a remuneração devida será 
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composta pela soma dos valores dos itens individuais que as compõem;  

3.4. O documento fiscal deverá ser entregue ao BDMG pelo licitante contratado no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento definitivo ou da sua presunção. 

3.5. Não será efetuado pagamento contra a apresentação de documento sem valor fiscal, a 

não ser que o licitante contratado esteja desobrigado de apresentá-lo, condição que deverá 

comprovar, mediante indicação da legislação específica, quando da assinatura do contrato. 

3.6. O documento fiscal deverá ser emitido em nome do Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais S.A. – BDMG, CNPJ nº 38.486.817/0001-94, e nele deverão constar os dados do 

banco, agência e conta corrente do licitante contratado para a efetivação do pagamento, bem 

como os números da licitação e do respectivo contrato. 

3.7. O eventual atraso na entrega do documento fiscal acarretará correspondente e 

proporcional atraso no pagamento, sem qualquer penalização ou atualização monetária.  

3.8. Caso seja constatada qualquer irregularidade no documento fiscal emitido pelo licitante 

contratado, aquele será devolvido para correção, sendo restabelecido o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para pagamento, a contar do recebimento pelo BDMG do documento corrigido.  

3.9. Estarão incluídos no valor contratado todos os custos, diretos e indiretos, e ônus 

decorrentes do fornecimento, tais como tributos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos, 

inclusive trabalhistas, taxas, fretes, insumos e custos operacionais, bem como quaisquer 

outras despesas necessárias à execução do contrato, e correrão por conta do licitante 

contratado, não cabendo ao BDMG quaisquer custos adicionais. 

3.10. O contratado é responsável por todos os tributos e contribuições federais, estaduais e 

municipais devidos em decorrência do objeto contratado, inclusive aqueles retidos pelo BDMG 

na forma da lei, devendo destacar as retenções tributárias devidas no documento fiscal 

apresentado ou entregar documentação comprobatória que comprove a necessidade de não 

retenção de certo(s) tributo(s). 

3.11. Ocorrendo atraso injustificado de pagamento por parte do BDMG, o valor será atualizado 

financeiramente pela aplicação do índice utilizado para cálculo do rendimento da poupança 

no mês anterior à data prevista para pagamento, proporcional aos dias em atraso. 

3.12. Em nenhuma hipótese ocorrerá a antecipação do pagamento para viabilizar o 

cumprimento do objeto contratado. 

3.13. Na hipótese de o dia de pagamento cair em feriado bancário, considerar-se-á prorrogado 

o prazo até o dia útil seguinte (art. 132, § 1º – C.C.). 

 

4 – DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1.Expressas nos anexos referentes às Condições e documentos para habilitação, 
Condições e forma de apresentação das propostas comerciais, Condições e forma de 
apresentação de amostras, Minuta do instrumento contratual, deste edital. 
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ANEXO II – CONDIÇÕES E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

1. Os seguintes documentos serão apresentados pelos licitantes para sua habilitação, tendo em 
conta que o Certificado de Registro Cadastral, CRC, emitido ao licitante mediante o Sistema 
de Cadastro Geral de Fornecedores, CAGEF, da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão de Minas Gerais, SEPLAG/MG, será utilizado em substituição aos documentos por 
ele abrangidos. 
 
1.1. Regularidade jurídica 
 

1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de 
documentos de eleição de seus administradores, devidamente registrados. Em qualquer caso, 
tais documentos deverão estar acompanhados de suas alterações ou consolidação; 

 
1.1.3. ato constitutivo, devidamente registrado, no caso de sociedade civil ou não empresária, 
acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

 
1.1.4. decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 
1.2. Regularidade fiscal 
 

1.2.1. prova de inscrição regular no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda, CNPJ/MF; 

 
1.2.2. prova de regularidade de situação para com a Seguridade Social e perante a Fazenda 
Nacional, por meio da “Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União” ou "Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União", nos termos da Portaria RFB/PGFN 
nº 1.751, de 02/10/2014; 

 
1.2.3. prova de regularidade perante a Fazenda Estadual por meio de certidão negativa de 
débitos ou positiva com efeitos negativos, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda do 
domicílio do licitante; 

 
1.2.4. certificado de regularidade junto ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 

 
1.3. Qualificação econômico-financeira 
 

1.3.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial emitida pelo distribuidor da comarca 
onde se encontre a sede do licitante e expedida com antecedência máxima de 180 (cento e 
oitenta) dias, salvo se a própria certidão estabelecer prazo de validade diverso. 
 

1.3.1.1. No caso de comarcas com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas 
as certidões de cada distribuidor. 
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1.3.1.2. A certidão negativa cível que abarque ações de falência ou recuperação judicial 
poderá ser apresentada em substituição à requerida no subitem 2.3.1, observado as mesmas 
condições de emissão e desde que possível a verificação pertinente junto ao órgão emissor. 

 
1.4. Qualificação técnica 
 

1.4.1. Atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, que comprove(m) que o licitante executou ou está executando serviços compatíveis 
com as características do objeto da presente licitação, assim entendidas como sendo, 
minimamente: 

I. Produção e manutenção de um WEBSITE: 

 

a. Planejamento: levantamento das necessidades do cliente, pesquisas de mercado, 

linguagens e estratégias de comunicação, objetivos mercadológicos, público alvo, entre 

outros; 

b. Criação: transformação das informações levantadas em ideias visuais claras e objetivas. 

Definição das estruturas de navegação e de condução do usuário na página com foco na 

usabilidade e na geração de conversões; 

c. Aplicação de técnicas de UI e UX: definição do problema a resolver, validação da ideia, 

rascunho (wireframe), protótipo utilizando ferramentas ou aplicações web, design front end 

e planejamento estrutural do site; 

d. Execução de testes: vulnerabilidades técnicas e usabilidade; 

II. Planejamento, Setup/Configuração e manutenção de “web/digital analytics” para um website 

e aplicativos móveis e/ou web: 

 

a. Planejamento: identificação dos objetivos de negócio nas três dimensões: aquisição, 

comportamento e resultados. Validação e incorporação de indicadores chaves de 

performance e suas metas; 

b. Criação e execução de um plano de mensuração no Google Analytics que contenha, 

minimamente: 

i. Coleta de dados; 

ii. Configuração da conta; 

iii. Filtros de dados nas vistas; 

iv. Navegação; 

v. Painéis e atalhos; 

vi. Relatórios de público-alvo; 

vii. Relatórios de aquisição; 
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viii. Relatórios de comportamento; 

ix. Acompanhamento de campanhas personalizado; 

x. Metas; 

xi. Relatórios do Google Adwords; 

III. Planejamento e execução de CRO (otimização das taxas de conversão): 

 

a. Planejamento e execução de projetos de CRO em websites de e-commerce e aplicativos 

móveis e/ou web, com aumento comprovado no número de conversões; 

i. Pesquisas com público, diagnósticos; 

ii. Análise heurística;  

iii. Testes A/B; 

iv. Análise de vulnerabilidades técnicas e testes de usabilidade 

b. Comprovação da aplicação de metodologia que reforce a significância estatística nas 

amostras selecionadas para os testes; 

c. Relatório de comprovação das melhorias de desempenho, contendo provas de dados 

coletados no próprio sistema “web/digital analytics”.  

1.4.1.1.Em relação aos serviços aos quais se referem os itens 2 e 3, será(rão) considerado(s) 
válido(s) atestado(s) que comprove(m) sua execução nos últimos 12 (doze) meses contados 
da data de publicação do edital no Diário Oficial de Minas Gerais. 

 
1.4.1.2. O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter dados aptos a identificar o(s) 
emitente(s) e possibilitar contato para validação. 
 
1.4.1.3. Será considerada atendida a respectiva condição de qualificação técnica se 
comprovada a execução de todo o rol dos serviços expresso no item 1.4.1, mediante a 
apresentação de um ou mais atestados. 
 

1.4.2. Declaração do licitante de que possui condições operacionais, instalações, aparelhamento 
e pessoal técnico adequados para a realização do objeto da licitação, que deverá ser 
apresentada pelo licitante conforme o seguinte modelo: 
 

DECLARAÇÃO 
 
           (nome do licitante)          , CNPJ nº                , declara, para fins de habilitação no Licitação BDMG-
042/2017, sob as penas da lei, que possui condições operacionais, instalações, aparelhamento e pessoal 
técnico adequados para a realização do objeto da licitação. 
 
Local e data: ______________________________ 

_____________________________________________________ 
(identificação e assinatura do licitante ou representante legal) 
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1.5. Declaração de inexistência de fatos impeditivos para participação no procedimento licitatório 
do BDMG, que deverá ser apresentada pelo licitante conforme o seguinte modelo: 
 

DECLARAÇÃO 
 
           (nome do licitante)          , CNPJ nº                , declara, para fins de habilitação na Licitação BDMG-
042/2017, sob as penas da lei, impeditivos para sua participação no procedimento licitatório do BDMG. 
 
Local e data: ______________________________ 
 

_____________________________________________________ 
(identificação e assinatura do licitante ou representante legal) 

 
1.6. Declaração referente ao cumprimento ao disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, que deverá ser apresentada pelo licitante conforme o seguinte 
modelo: 
 

DECLARAÇÃO 
           (nome do licitante)          , CNPJ nº                , declara, para fins de habilitação na Licitação BDMG-
042/2017, sob as penas da lei, que em nenhuma de suas dependências ocorre trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou  qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, na forma da Lei. 
 
Local e data: ______________________________ 
 

_________________________________________________ 
(identificação e assinatura do licitante ou representante legal) 

 
1.7. O Certificado de Registro Cadastral, CRC, emitido ao licitante mediante o Sistema de Cadastro 
Geral de Fornecedores, CAGEF, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas 
Gerais, SEPLAG/MG, será utilizado em substituição aos documentos por ele abrangidos. 

 

1.7.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, 

sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a 

validade expirada. 

 

1.7.2. Os documentos exigidos para este certame e não abrangidos pelo CRC ou 

abrangidos pelo CRC mas vencidos na data de abertura da sessão pública, deverão ser 

apresentados na forma prescrita no edital.  

 
1.8. As declarações a que se referem os itens 1.4.2, 1.5 e 1.6 poderão ser produzidas de próprio 
punho, no âmbito da sessão pública, por representante da licitante devidamente credenciado, nos 
termos do edital. 
 
2. A documentação de habilitação, em vias originais, cópias autenticadas ou cópias simples 
acompanhadas dos originais, será entregue em envelope próprio, opaco e lacrado, que contenha 
em seu anverso a referência ao nome, número do certame, os dizeres “Habilitação”, e a 
identificação do licitante, conforme o seguinte modelo: 
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Licitação BDMG-042/2017 
 

HABILITAÇÃO 
 

<nome do licitante> 
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ANEXO III – CONDIÇÕES E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

COMERCIAIS 

 

1.:ATENÇÃO:: não será considerada válida proposta com valores superiores aos 
estimados pelo BDMG – global, por etapa e por serviço da Etapa 05 –, os quais serão 
mantidos sob sigilo até a contratação advinda da licitação ou a revogação da licitação, 
pelo que prescreve a Lei Federal 13.303, art. 34. Assim, apresente sua proposta mais 
competitiva. 
 
2. A proposta comercial deverá ser entregue em via impressa devidamente preenchida e 
assinada, acondicionada em envelope próprio, opaco e lacrado, observadas as condições a 
seguir. 
 
3. Nos preços propostos estarão incluídos todos os impostos, tributos, encargos, custos, 
materiais, embalagem, frete até o destino e/ou quaisquer outros ônus que porventura possam 
recair sobre a aquisição do objeto da licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente 
do licitante vencedor.  
 
3.1. Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta comercial ou incorretamente 
cotados serão considerados inclusos no preço, não sendo admitidos pleitos de acréscimo a 
esse ou a qualquer título, devendo o objeto licitado ser prestado sem qualquer ônus adicional 
para o BDMG. 
 
3.2. ATENÇÃO: na elaboração da proposta comercial, o licitante não incluirá os custos 
referentes aos serviços fora do escopo do objeto licitado, nos termos do edital, Anexo 
I, 2.2.2.4, 2.2.2.6, 2.2.5.6; e Anexo V, itens 3.1.2.4, 3.1.4.6, 3.1.5.6. 
 
4. Os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos 
com duas casas decimais após a vírgula. 
 
5. A proposta comercial deverá ser impressa, em 01 (uma) via, preferencialmente em papel 
timbrado, assinada pelo licitante ou seu representante legal, ou ainda por procurador 
devidamente constituído; sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas 
ou omissões e no teor do seguinte modelo. 
 
5.1. 

1 - NOME EMPRESARIAL: 

2 – CNPJ: 

3 – ENDEREÇO: 

4 – TELEFONE: 

5 – ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

6 – OBJETO 

A prestação de serviços de planejamento, criação e manutenção de websites, bem como 

serviços para otimização de taxas de conversão (CRO), configuração e manutenção de 

sistema “digital/web analytics”, conforme condições dispostas no edital BDMG-042/2017 

7. PREÇOS OFERTADOS: 

ETAPA Descrição sumária dos serviços a entregar 
Valor ofertado 

(V) 
(R$) 
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01 Plano de Trabalho e Cronograma de atividades  

02 Planejamento e Criação do website BDMG  

03 Configuração de projeto de web analytics  

04 
Implantação de projeto de CRO (Otimização de taxas de 
conversão no website BDMG) 

 

 

Produtos a serem entregues segundo a necessidade específica e pontual do BDMG, nos 

termos do edital BDMG-042/2017, Anexo I, item 2.2.5. 

Produto da ETAPA 05 
Valor ofertado por 

produto (V1) 

Nº estimado 
máximo de 

demandas (Q) 

Valor total por 
produto (Q x V1) 

a) Relatório resumido de 
pesquisa e diagnóstico; 

 6 (seis)  

b) Wireframes;  6 (seis)  

c) Protótipo;  6 (seis)  

d) Design front end;  6 (seis)  

e) Planejamento estrutural 
e mapa do website após 
modificações; 

 6 (seis)  

f) Arquitetura da 
informação após 
modificações; 

 6 (seis)  

g) Definições para os 
textos principais; 

 6 (seis)  

h) Reunião de alinhamento 
entre as equipes da 
licitante (planejamento 
e criação) e a equipe de 
estruturação e 
desenvolvimento; 

 6 (seis)  

i) Atualização do plano de 
mensuração, contendo a 
declaração de objetivos 
para o website do 
BDMG, definição dos 
indicadores chaves de 
performance e plano de 
metas; 

 6 (seis)  

j) Atualização dos 
dashboards 
customizados para 
visualização do 
desempenho das 
métricas determinadas 
no plano de mensuração 
atualizado; 

 6 (seis)  

k) Relatório de teste do 
plano de mensuração 

 6 (seis)  
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atualizado, 
comprovando sua 
efetividade e qualidade 
dos indicadores 
determinados frente aos 
objetivos determinados 
para o website do 
BDMG; 

l) Relatório de escopo de 
teste e plano de ação 
para correção de erros 
após realização de 
testes de usabilidade 
nas estruturas 
atualizadas; 

 6 (seis)  

m) Relatório de escopo de 
teste e plano de ação 
para correção de erros 
após realização de 
testes de 
vulnerabilidades 
técnicas nas estruturas 
atualizadas; 

 6 (seis)  

 

PREÇO GLOBAL PROPOSTO – ∑ [V + (V1 x Q)]: R$ <escrever valor global da proposta> 

(<escrever por extenso valor global da proposta>). 

8. DECLARAÇÕES 

1 Declaro que conheço, aceito e serão atendidas todas as condições estabelecidas no 

edital BDMG-042/2017 e seus anexos. 

2 Declaro que o preço proposto engloba todos os custos, diretos e indiretos, e ônus 

decorrentes da prestação dos serviços, tais como tributos, contribuições fiscais e 

parafiscais, encargos trabalhistas e previdenciários, taxas, fretes, insumos, custos 

operacionais, ou outros necessários ao cumprimento integral do objeto do contrato 

ou ainda quaisquer outros que porventura possam recair sobre ele, não cabendo ao 

BDMG quaisquer custos adicionais. 

3 Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. 

9 – PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 

<escrever nº de dias, mínimo de 60 dias corridos> (<escrever por extenso o nº de dias, mínimo 

de sessenta dias corridos>) dias corridos, contados na forma do Anexo III – condições e forma 

de apresentação das propostas comerciais do edital BDMG-042/2017, item 6. 

10 - DATA E ASSINATURA 

 

Belo Horizonte, <dia> de <mês> de <ano>. 

 

___________________________________________________ 

<Assinatura identificada do representante do licitante> 

 



 

 

LICITAÇÃO BDMG-042/2017 

ANEXO III 
 

50/88 

6. Caso não conste detalhado no instrumento de proposta, assumir-se-á ofertado o prazo 
mínimo de 60 (sessenta) dias para a validade da proposta contado da abertura da sessão 
pública, caso não seja modificado valor originalmente ofertado, ou da apresentação da cópia 
do instrumento readequado ao último valor ofertado, nos termos do edital, item 7.9.3. 
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ANEXO IV – CONDIÇÕES PRÉVIAS DE CONTRATAÇÃO 

 

1. Publicada pelo órgão de imprensa oficial do Estado de Minas Gerais a homologação do 

certame, o licitante adjudicatário comprovará, no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

convocação pelo BDMG, prorrogáveis por igual período à critério do Banco, que possui: 

 

a) a certificação Google Partners e a certificação Google Analytics Individual Qualification 

(IQ) nível avançado  e Google Tag Manager Analytics para os profissionais envolvidos na 

equipe de planejamento, execução e manutenção do projeto de setup/configuração para 

“digital/web analytics”;  

b) equipe própria, em número suficiente de profissionais especializados em comunicação 

e marketing digital para a realização do objeto da licitação, com formação superior em 

algumas das seguintes áreas: administração de empresas, comunicação social: 

publicidade e propaganda, jornalismo, relações públicas, ciências da computação e 

correlatos, além de comprovada experiência na entrega de projetos similares ao escopo 

determinado neste Termo de Referência, quais sejam, basicamente: planejamento e 

criação de um website, planejamento e configuração de projeto na plataforma Google 

Analytics, planejamento e desenvolvimento de projeto de CRO, manutenção e redesign de 

páginas web. 

1.1. A comprovação de experiência no desenvolvimento de projetos similares se dará pelo 

envio do curriculum dos membros da equipe de atendimento, descrevendo projetos que 

tenham participado e quando possível, anexando estudo de caso relacionado. 

 

1.2. Serão admitidos diplomas de graduação em outras áreas, desde que comprovada que a 

experiência do indicado para a equipe de trabalho seja suficiente para atender as 

necessidades do projeto, devidamente fundamentada pelo descritivo de projetos que tenha 

participado e quando possível, anexando estudo de caso relacionado. 

 
1.3. Caso a licitante então adjudicatária não comprove a condição a que se refere o item 1, a 

adjudicação será considerada nula e se tornará à licitação, para habilitação do licitante 
seguinte, segundo a ordem de classificação, e demais atos pertinentes ao certame. 

 
1.3.1. ATENÇÃO: a não comprovação das condições prévias de contratação sujeitará 
a licitante adjudicatária à pena pela não manutenção da proposta comercial – a 
suspensão de participação em licitação e contratação com o BDMG, por até 02 (dois) 
anos –, que será comunicada ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – CEIS, nos termos da Lei Federal 13.303/2016. 
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ANEXO V – MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE O BANCO DE 

DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. - BDMG E <NOME DA CONTRATADA>. 

 
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. - BDMG, CNPJ nº 

38.486.817/0001-94, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua da Bahia, nº 1600 – Bairro de 

Lourdes, CEP: 30.160-907, a seguir denominado BDMG, e <NOME DA CONTRATADA>, 

CNPJ nº <número do CNPJ>, estabelecida em <endereço completo>, a seguir denominada 

CONTRATADA, resolvem, por seus representantes legais ao final assinados, celebrar o 

presente contrato, objeto da licitação <número do edital>, homologada pela autoridade 

competente do BDMG em <data da homologação>, conforme publicado no "Minas Gerais" de 

<data da publicação>, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - REGÊNCIA NORMATIVA 

1.1. Aplicam-se ao presente contrato, no que couber, o Regulamento Interno de Licitações, 

Contratos Administrativos e Convênios do Conglomerado BDMG e a Lei Federal nº 

13.303/2016, com todas as suas alterações, assim como demais normas pertinentes. 

 

1.2. Aplicam-se também a esta contratação, independentemente de anexação ou transcrição, 

o edital <número do edital>, com todos os seus anexos, bem como a proposta da 

CONTRATADA, datada de <data da proposta>. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 

2.1. Prestação de serviços de planejamento, criação e manutenção de websites, bem como 

serviços para otimização de taxas de conversão (CRO), configuração e manutenção de 

sistema “digital/web analytics”, conforme as especificações descritas e detalhadas neste 

contrato e edital de origem. 

 
2.2. A execução dos serviços deve gerar ao final da vigência original (18 meses) e a partir do 
início da execução da ETAPA 04, o seguinte aumento no referido indicador específico do 
BDMG, o qual poderá ser repactuado, em caso de prorrogação do contrato. 

 
I. 10% a mais no indicador de taxa de conversão de clientes ao final de cada “ciclo de 
testes de CRO”, conforme detalhamento de escopo da ETAPA 04. 
 
2.2.1. A definição da forma de cálculo do indicador de taxa de conversão de clientes, bem 
como seu valor inicial a ser utilizado como base de referência, será realizada na ETAPA 
01. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

3.1. As etapas do objeto licitado serão realizadas sob regime de execução por preço global, 
com previsão de entrega de cada uma das etapas de acordo com os prazos previstos em 
cronograma e prazos máximos de atendimento para atividades sob demanda, definidos nos 
termos do item 3.1.1. 
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3.1.1 ETAPA 01 – Planejamento das Atividades 

 
3.1.1.1. A primeira etapa para execução do objeto da licitação é constituída pela fase de 
elaboração do plano de trabalho geral, quando serão realizados todos os alinhamentos 
necessários à plena execução das entregas previstas neste Termo de Referência. Para 
o fiel cumprimento desta Etapa, serão realizadas as seguintes atividades: 

 
I. Realizar reunião preliminar, a ocorrer em até 03 dias úteis contados da assinatura do 

contrato, para: 

a) alocação e apresentação da equipe da CONTRATADA; 

b) detalhamento do escopo, plano de trabalho e metodologia para o desenvolvimento 

das atividades, bem como o alinhamento de expectativas em relação aos produtos 

previstos e à definição de responsabilidades de cada parte. 

c) Apresentar os possíveis riscos do projeto;  

II. Determinar a agenda de reuniões necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;  

3.1.1.2 A Etapa 01 terá como produtos: 
 

a) Reunião Preliminar; 

b) Plano de Trabalho;  

c) Cronograma de atividades; 

 
3.1.1.3. Os requisitos para aceitação de cada produto compreendem: 

 

Produto Requisitos 

a. Reunião 
preliminar 

Reunião para início oficial do projeto, realizada até 3 dias úteis após a 
assinatura do contrato. 

b. Plano de 

Trabalho 

 

Documento contendo: 

 Delimitação do escopo das atividades a serem desempenhadas 

pela CONTRATADA; 

 Plano de trabalho e metodologia para o desenvolvimento das 

atividades; 

 Plano de riscos contendo os riscos identificados durante a etapa 

de planejamento, avaliação de probabilidade e impacto, e 

definição de planos de tratamento para os riscos identificados; 

c. Cronograma 

de atividades 

 Cronograma em Excel considerando todas as etapas e entregas 

descritas neste termo de referência, contendo o detalhamento de 

atividades, definições de prazos e responsáveis pela sua 

execução. 

 
3.1.1.4 Prazo de conclusão da etapa 01 
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Etapa Prazo máximo  

01 – Planejamento das atividades 10 dias úteis contados da realização da 
reunião preliminar 

 
3.1.1.5. Os prazos a que se refere o item 3.1.1.4. poderão ser redefinidos, mediante 
solicitação formal e fundamentada da CONTRATADA e a critério exclusivo do BDMG. 

 
3.1.2. ETAPA 02 – Produção do novo website BDMG 
Para o cumprimento dessa etapa serão realizadas as seguintes atividades: 

 
3.1.2.1. Fase de Planejamento 
Processo que engloba o levantamento das necessidades do BDMG, pesquisas de 
mercado, de linguagens e estratégias de comunicação, identificação do público alvo e 
objetivos mercadológicos, entre outras atividades necessárias para o correto 
diagnóstico do problema a ser resolvido. 

 
3.1.2.1.1 Pesquisas e Diagnóstico 
A fase de pesquisa (quantitativas e qualitativas) e diagnósticos possuirá a amplitude 
adequada para abranger os seguintes aspectos, minimamente:  

 
a) A ideia do website. Qual o problema a resolver? Qual o objetivo principal a atingir. 

A contratação de crédito via web (mercadológico) será facilitada? Os cidadãos serão 

informados sobre as atividades do Banco (Institucional)? 

b) Concorrência: Quem é a concorrência? Qual o seu perfil? Que sites possuem? 

Que estratégias trabalham nos respectivos sites? Que colocação possuem no 

mercado? Quais os pontos fortes? E os fracos?  

c) Público-alvo: identificar e levantar efetivamente todos os dados sobre o público-

alvo que interessam dentro do contexto do site: visitantes, clientes, não clientes e 

clientes que não contrataram operações no BDMG. Reunir insumos para definição 

de personas; 

d) Comportamento: por que usuários contratam financiamento no website do 

BDMG? Por que não contratam? Como chegam ao website? Quais as suas 

expectativas, medos e anseios? Como se comportam, quais seus desejos e 

motivações?  

e) Público interno: coletar informações com a equipe comercial, equipe de 

atendimento, equipe da gerência de canais e correspondentes bancários. Feedback 

de experiência dos clientes, melhorias que consideram importantes, críticas à 

estrutura atual e adequações ao BDMG Digital;  

f) Pesquisa de estratégias: levantar dados sobre as estratégias que serão abordadas, 

analisar se já foi utilizada em outro momento (analisar e pesquisar cases da 

concorrência ou projetos com objetivos similares); 

g) Validação da ideia, conceito do novo website. A proposta do BDMG entrega 

valor? O que os clientes e potenciais clientes consideram sobre a concessão de 
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crédito on-line? Como as pessoas, em geral, resolvem o problema de contratação de 

crédito, perguntar, questionar, testar hipóteses.  

3.1.2.1.2. A Fase de Planejamento da ETAPA 02 terá como produtos: 
 

a) Relatório Consolidado de Pesquisa e Diagnóstico; 

b) Workshop com a equipe para apresentação dos resultados da fase de 

diagnóstico e validação de premissas para o trabalho. 

3.1.2.1.3. Os requisitos para aceitação de cada produto compreendem: 
 

Produto Requisitos 

a. Relatório 

Consolidado do 

Diagnóstico  

 Definição técnica do objetivo que se quer atingir por meio 

do website do BDMG; 

 Visão geral da concorrência direta e indireta e suas 

estratégias para seus websites; 

 Identificação do público-alvo e criação de personas para 

a comunicação; 

 Visão geral do comportamento do cliente BDMG nos 

websites relacionados; 

 Visão geral do canal web para o público interno e 

mapeamento de insights originados nos canais de 

atendimento e interação com clientes; 

 Proposição de linhas gerais para a estruturação do 

website BDMG; 

b. Workshop com 

o BDMG  

 Apresentação e discussão com o BDMG acerca dos 

produtos da Etapa. 

 Documento com resumo das premissas validadas para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 
3.1.2.2. Fase de Criação  
Transformação das informações e conclusões da ETAPA 01 em ideias visuais claras e 
objetivas. Definição de estruturas de navegação e de condução do usuário nas páginas. 
Para cumprimento dessa etapa, serão consideradas as entregas segundo as melhores 
práticas de UI (Design da Interface do Usuário) e UX (Experiência do Usuário), que 
compreendem as seguintes etapas:  

 
a) Rascunho (wireframe). Projetar a disposição dos elementos nas telas, imaginar as 

interações, repensar algumas hierarquias de informações. Validar as informações 

obtidas na fase de diagnóstico com a equipe de comunicação do BDMG.  

 
b) Protótipo. Validar tudo que foi pensado na fase do Rascunho (wireframe). Verificar o 

sentimento do usuário/visitante acerca da usabilidade, interação, taxinomia e hierarquia 

do website. Apresentar protótipo utilizando um software de prototipação disponível no 

mercado. 
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c) Design. Definição da identidade visual do website. Cores: definição de cores de 

acordo com a paleta de cores padronizada do BDMG e manual de marca institucional. 

Definição de que tipos de imagens serão utilizados, de acordo com a linguagem 

utilizada. Poderão ser definidos enquadramentos ousados, pouco usuais para as 

imagens a serem acrescentadas, e poderão ser utilizados ângulos tradicionais, 

comportados ou “corretos”. 

 
d) Planejamento Estrutural do website. Definição de quantas páginas, links ou seções 

o website terá. Validar a proposta inicial para organização do conteúdo. Validar a 

abordagem de comunicação e de marketing de acordo com a estratégia do Banco para 

seus produtos. 

 
e) Mapa do site: estrutura básica da divisão de todos os links, com todas as páginas 

relacionadas como subdivisões dentro de um contexto maior, permitindo uma 

visualização global e visual do que se pretende, tornando fácil e visual os processos de 

alterações, aprovações e definições genéricas. 

 
f) Arquitetura da informação: processo de separação do conteúdo, da condução do 

cliente pelo site, dos túneis de navegação, estruturas lineares e não-lineares de 

navegação, visando a criação de um website intuitivo, que ajude o visitante a encontrar 

tudo o que deseja da forma mais direta e racional possível.  

 
g) Definições dos textos principais. “Web Writing” respeitando as características da web 

(textos curtos, rápidos, sintéticos, utilização do LEAD. Definir e escrever todos os textos 

num bom editor, corrigir possíveis erros (utilizar manuais de estilo e redação) antes de 

aplica-los nas páginas. 

 
3.1.2.2.1. Durante o processo de criação, além das etapas básicas de referência para a 
entrega, serão obedecidos os seguintes padrões de referência da internet: 
 

a) Aplicação dos princípios da Gestalt ao desenvolvimento web: proximidade e boa 

continuidade ou alinhamento; 

b) Recomendações do W3C (World Wide Web Consortium) para web design e 

arquitetura web;  

3.1.2.2.2. Para a fase de criação, deverão ser consideradas as melhores práticas de 
mercado como seguem:  

 
a) Simplicidade 

 

i. Não utilização de elementos de design que não possuam funcionalidade para 

o objetivo do website; 

ii. Utilização de 3 a 7 tons de cores;  

iii. Tipos de fontes: serão sempre legíveis, podendo ser usadas nas mais 

diferentes cores. Utilização de no máximo 3 tipos e 3 diferentes tamanhos; 
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iv. Gráficos: somente se ajudarem no objetivo do website; 

b) Hierarquia Visual 

 

i. Arranjo e organização dos elementos de modo que os visitantes naveguem 

naturalmente em torno do que é mais importante, guiando o visitante para que 

ele complete uma determinada ação, porém de maneira natural e agradável. 

c) Navegabilidade 

i. A navegação será intuitiva para que o visitante encontre o que está procurando: 

o website não deve demandar do visitante que precise pensar onde deve clicar 

para acessar determinado conteúdo. A estrutura principal de navegação será 

simples, no topo das páginas, e a mesma em todas as páginas; 

ii. Será incluída navegação no rodapé;  

iii. Serão utilizados “bread crumbs” em todas as páginas, exceto na home, para 

que o visitante esteja por dentro da sua trilha de navegação; 

iv. Será incluído um campo de pesquisa no topo do website; 

v. Não serão determinadas muitas opções de navegação em uma página; 

vi. Não será aprofundada a navegação. Usar no máximo 3 níveis; 

vii. Serão incluídos links no texto da página e deixar claro onde esses levam o 

visitante. 

d) Consistência 

 

i. A navegação será mantida consistente e o princípio no visual geral do website 

será o mesmo. Todas as páginas respeitarão os planos de fundo, esquemas 

de cores, fontes e até o tom de conversa, gerando assim um impacto positivo 

na experiência do visitante.  

 
e) Acessibilidade 

 

i. O website será compatível com pelo menos os seguintes browsers: Internet 

Explorer, Microsoft Edge, Firefox e Chrome.  

ii. A plataforma deverá ser responsiva, e incluir “alt-texto” em todas as imagens, 

suportando ainda diferentes configurações de aparelhos e visualizações de 

tela. 

f) Credibilidade 

 

i. Serão utilizadas convenções já conhecidas no website-ajuda os visitantes. A 
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comunicação será clara e precisa sobre o que está sendo oferecido ao 

visitante.  

 
3.1.2.2.3. A Fase de Criação da ETAPA 02 terá como produtos: 
 

a) Relatório Consolidado contendo a proposta de valor para o novo website; 

b) Wireframes; 

c) Protótipo; 

d) Design front end; 

e) Planejamento estrutural e mapa do website; 

f) Arquitetura da informação; 

g) Definições para os textos principais;  

3.1.2.2.4. Os requisitos para aceitação de cada produto compreendem: 
 

Produto Requisitos 

a. Relatório de 

proposta de valor  

 Documento contendo as definições conceituais que 

compreendam a validação da ideia, conceito do novo 

website.  

b. Wireframes   Pacote visual contendo a projeção da disposição dos 

elementos nas telas, as interações e hierarquia da 

informação.  

c. Protótipo   Apresentação em software de prototipação, navegável. 

d. Design  Pacote visual contendo as imagens das telas, de acordo 
com o manual de identidade visual do BDMG; 

e. Planejamento 
estrutural e mapa 
do website 

 Apresentação da estrutura da informação, identificando 
páginas, menus e links internos; 

f. Arquitetura da 
informação 

 Apresentação da arquitetura da informação, foco na 
navegabilidade;  

g. Definição para 
os textos 
principais 

 Apresentação dos textos para o website de acordo com 
as normas e referências de web writing;  

 
3.1.2.2.5. Prazo de conclusão da etapa 02 – Itens 3.1.2.1 e 3.1.2.2 

 

Etapa Prazo máximo 

Diagnóstico e Criação do novo website 
BDMG 

40 dias úteis a partir do início da fase de 
planejamento, item 3.1.2.1, e 
cronograma definido na ETAPA 01.  

 
3.1.2.3 Testes de Usabilidade e Vulnerabilidade Técnica 
Serão realizados em etapa posterior às fases de estruturação e desenvolvimento do 
website (fora do escopo desta contratação), quando deverá ser disponibilizado um 
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protótipo funcional em ambiente de qualidade, para atestar que as soluções propostas 
pela licitante foram aplicadas corretamente.  

 
3.1.2.3.1 Testes de Usabilidade 
A fase de Testes de Usabilidade compreenderá, minimamente, as seguintes 
atividades principais:  

 
a) Reunião de alinhamento entre a equipe do BDMG, a equipe do fornecedor 

contratado pelo BDMG para as fases de estruturação e desenvolvimento do 

website e a equipe da licitante;  

b) Preparação dos testes (estudo e roteiro); 

c) Escolha de ferramentas e recrutamento dos participantes que realizarão os 

testes efetivamente (público externo) 

d) Condução dos testes, análise e documentação de insights. 

3.1.2.3.1.1. A fase de Testes de Usabilidade da ETAPA 02 terá como 
produtos: 

 
a) Reunião de alinhamento entre as equipes da licitante (planejamento e 

criação) e a equipe de estruturação e desenvolvimento definida pelo BDMG; 

b) Relatório consolidado com plano de ação para execução de correções e/ou 

ajustes após a realização dos testes; 

3.1.2.3.1.2.  Os requisitos para aceitação de cada produto compreendem: 
 

Produto Requisitos 

a. Reunião de 

alinhamento entre 

equipes  

 Documento contendo as responsabilidades de cada 

um dos envolvidos na etapa de testes 

 Documento contento os requisitos e roteiro para 

execução dos testes; 

 Documento contendo a definição das ferramentas de 

testes; 

 Documento contendo a lista de participantes 

confirmados e o cronograma de execução dos testes; 

b. Plano de ação 

pós testes de 

usabilidade 

 Relatório final de insights e observações identificadas 

durante a realização dos testes. 

 Documento contendo o plano de ação, o cronograma 

de execução e determinação de responsabilidades 

sobre cada uma das ações necessárias para o 

atendimento dos insights e observações levantados na 

fase anterior.  

 
3.1.2.3.2. Testes de Vulnerabilidades Técnicas 
Essa etapa será executada após a realização dos testes de usabilidade, conforme 
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cronograma definido na ETAPA 01.  
 

3.1.2.3.2.1. A fase de Testes de Vulnerabilidades Técnicas compreenderá, 
minimamente, as seguintes atividades principais:  

 
a) Acessibilidade em diversos dispositivos (telefones celulares, smartphones, 

tablets, notebooks, desktops), navegadores (Google Chrome, Microsoft 

Windows Explorer, Microsoft Edge, Safari, Firefox), resoluções de tela, 

sistemas operacionais (Windows, Apple IOS, Linux); 

b) Funcionamento correto de formulários; 

c) Velocidade de carregamento de uma página – máximo de 03 segundos, em 

um dispositivo do tipo Smartphone Moto G4 com rede 3G, padrão de referência 

utilizado pelo Google; 

d) Renderização de fontes e imagens em diferentes dispositivos. 

3.1.2.3.2.2. A fase de Testes de Vulnerabilidades Técnicas da ETAPA 02 terá 
como produtos: 

 
a) Reunião de alinhamento entre as equipes da licitante (planejamento e 

criação) e a equipe definida pelo BDMG para as fases de estruturação e 

desenvolvimento; 

b) Relatório consolidado e plano de ação para atividades após a realização dos 

testes; 

3.1.2.3.2.3. Os requisitos para aceitação de cada produto compreendem: 
 

Produto Requisitos 

a. Reunião de 

alinhamento entre 

equipes  

 Documento contendo as responsabilidades de cada 

um dos envolvidos na etapa de testes; 

 Documento contento os requisitos e roteiro para 

execução dos testes; 

b. Plano de ação 

pós testes de 

vulnerabilidades 

técnicas 

 Relatório final de insights e observações identificadas 

durante a realização dos testes. 

 Documento contendo o plano de ação, o cronograma 

de execução e determinação de responsabilidades 

sobre cada uma das ações necessárias para o 

atendimento dos insights e observações levantados na 

fase anterior.  

 
3.1.2.3.3. Prazo de conclusão da etapa 02 –  Item 3.1.2.3 – Testes de Usabilidade 
e Vulnerabilidade Técnica 

 

Etapa Prazo máximo 

Testes de Usabilidade e Vulnerabilidade 3 dias úteis após o recebimento do 
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Técnica protótipo funcional do website  

 
3.1.2.4 Fora de escopo da ETAPA 02 – Produção do novo website BDMG 

 
3.1.2.4.1. As seguintes entregas serão desenvolvidas por fornecedor indicado pelo 
BDMG para as finalidades específicas, não compondo o escopo dos serviços 
prestados pela CONTRATADA:  

 
a) Produção de páginas (html/css/js); 

b) Produção e integração de sistemas de qualquer espécie; 

c) Upload de páginas; 

d) Produção de todo tipo de conteúdo sem foco direto em conversão; 

e) Otimizações para busca orgânica (SEO); 

f) Compra e produção de fotos, ilustrações, animações, produção de vídeos e 

demais materiais de terceiros, que deverão possuir licença de uso compatível com 

a sua utilização para o planejamento e criação do BDMG. 

3.1.2.5.  Outras disposições relativas à execução da ETAPA 02 – Produção do 
novo website BDMG 

 
3.1.2.5.1. O licitante contratado participará de reuniões de alinhamento e 
acompanhamento, que poderão ser mediante videoconferência ou teleconferência, 
sempre que demandados pelo BDMG, para que as etapas de planejamento e criação 
sejam executadas corretamente, indicando e acompanhando os ajustes necessários 
em caso de incompatibilidade ou dificuldade técnica que impeça a sua execução total 
ou parcial.  
 
3.1.2.5.2.   A frequência dessas interações será determinada de acordo com o 
cronograma de desenvolvimento do projeto, definido na ETAPA 01, respeitando os 
produtos previstos em cada uma das fases e descritos neste Termo de Referência.  

 
3.1.3. ETAPA 03 – Setup de Digital Analytics 

 
3.1.3.1. O projeto de setup e manutenção das ferramentas de “web/digital analytics” 
deverá possibilitar a geração de dados e estatísticas que atendam às necessidades do 
BDMG com foco nas três áreas chaves do marketing digital: 

 
a) Aquisição – Como está ocorrendo a aquisição de tráfego para o website? O que 

está sendo criado? Os três componentes da aquisição estão cobertos: orgânico, 

pago e próprio? Como são priorizados? Onde estão sendo colocados os maiores 

esforços? 

b) Comportamento – Qual o comportamento esperado dos visitantes? Quais 

páginas devem ser visitadas? Que conteúdos devem acessar? Devem visitar o 

website repetidamente? Existem ações dos visitantes definidas, esperadas? Qual o 
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diferencial do website que permite uma experiência ótima para o visitante?  

c) Resultados – Que ações dos visitantes impactam o nosso negócio? Um 

download? Um telefonema para a central de atendimento? Uma simulação? O 

preenchimento de um formulário? A contratação de crédito?  

3.1.3.2. Para o fiel cumprimento dessa etapa serão realizadas as seguintes atividades:  
 

a) Estabelecimento de um plano de mensuração que abarque minimamente a 

identificação dos objetivos de negócio permitindo, minimamente:  

i. Agrupar conjuntos de características e atividades em segmentos de usuários que 

visitam o website do BDMG, utilizando o conceito de dimensões da ferramenta 

Google Analytics; 

ii. Categorizar os resultados de campanhas específicas e do conjunto do website, 

separadamente; 

b) Levantamento das características técnicas dos projetos interativos: website, 

Sistema Internet Banking e aplicativos móveis e/ou web; 

c) Definição das ferramentas de coleta e análise a serem empregadas; 

d) Geração e configuração dos códigos de acompanhamento: Google Analytics, 

Google Tag Manager e outros que venham a ser determinados na fase anterior; 

e) Implantação e homologação dos códigos de monitoramento definidos; 

f) Configuração dos modelos de relatórios e dashboards customizados, criados com 

base nos indicadores chave de performance determinados no plano de mensuração; 

g) Produção dos relatórios de resultados, tendo como base os segmentos e 

comportamentos previamente definidos.  

3.1.3.3. A Etapa 03 terá como produtos: 
 

a) Reunião de alinhamento entre as equipes da licitante (planejamento e criação) e 

a equipe indicada pelo BDMG, de estruturação e desenvolvimento; 

b) Plano de mensuração, contendo a declaração de objetivos para o website do 

BDMG e definição dos indicadores chaves de performance. Devem ser considerados 

o website, o Sistema Internet Banking, e aplicativos móveis ou web; 

c) Dashboards customizados para visualização do desempenho das métricas 

determinadas no plano de mensuração; 

d) Relatório de teste do plano de mensuração, comprovando sua efetividade e 

qualidade dos indicadores frente aos objetivos determinados para o website do 

BDMG (inclui o Sistema Internet Banking, e aplicativos móveis ou web); 
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3.1.3.4. Os requisitos para aceitação de cada produto compreendem: 
 

Produto Requisitos 

a. Reunião de 

alinhamento entre 

equipes  

 Documento contendo as responsabilidades de cada um 

dos envolvidos na etapa de planejamento e configuração 

do plano de mensuração; 

b. Plano de 

mensuração para 

“web/digital 

analytics” 

 Documento contendo a declaração dos objetivos do 

plano de mensuração; 

 Definição fundamentada e formalização dos indicadores 

chaves de performance; 

 

c. Dashboards  Configuração da visualização dos painéis de controle – 
dashboards na ferramenta Google Analytics acessível ao 
grupo de usuários determinado no plano de mensuração; 

d. Relatório de 
testes 

 Documento contendo o resultado dos testes e a primeira 
medição dos indicadores determinados no plano de 
mensuração. 

 
3.1.3.5 Prazo de conclusão da etapa 03 

 

Etapa Prazo máximo 

01 – Setup de Digital Analytics 15 dias úteis a partir da conclusão das 
fases de estruturação e desenvolvimento 
do website do BDMG – ETAPA 02. 

 
3.1.4 ETAPA 04 – Implantação de plano de CRO (otimização de taxas de conversão) 
do website, do Internet Banking e de aplicativos móveis ou web 

 
3.1.4.1. O projeto de CRO contemplará uma abordagem de “ciclos de testes”, 
destacando os seguintes aspectos: 

 
a) Experimentação, variação do conteúdo do website (testes A/B) para determinar 

quais layouts, textos, ofertas e imagens apresentam a melhor performance; 

b) Seleção e processamento de grandes volumes de dados, realizando sua 

separação em subconjuntos com grande poder preditivo; 

c) Desenvolvimento de hipóteses baseadas na observação e dedução; 

d) Tratamento prévio das regras de negócio que podem impactar os resultados da 

otimização; 

e) Motivação do aprendizado estatístico, garantindo que os resultados sejam 

repetíveis empregando metodologias estatísticas e técnicas que permitam distinguir 

os efeitos verdadeiros dos eventos casuais.  

3.1.4.2. Para o fiel cumprimento dessa etapa serão realizadas as seguintes atividades:  
 

a) Diagnóstico 
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i. Avaliação do desempenho do negócio (cumprimento de metas), pesquisa e 

checagem dos dashboards e relatórios extraídos do Google Analytics;  

ii. Interação com as equipes de atendimento, comercial e de canais, para feedback 

a respeito da experiência do cliente com o website do Banco; 

b) Levantamento de hipóteses e análise daquelas que tem maior potencial de 

impactar o objetivo do website; 

i. Inclui a análise heurística da interface do website BDMG e do Internet Banking 

com o usuário; 

c) Concepção das hipóteses para aplicação dos “ciclos de testes” no website do 

BDMG,,no Internet Banking e em aplicativos móveis ou web:  

i. Contratação e setup de ferramentas para realização dos “ciclos de testes”; 

ii. Planejamento e criação dos wireframes,  

iii. Design; 

iv. Planejamento estrutural, adequação ao mapa do site e arquitetura de informação; 

v. Definição dos textos com foco em conversão – copywriting; 

vi. Design e produção front-end; 

d) Acompanhamento da aplicação das hipóteses de “ciclos de testes de CRO” 

concebidas (conforme o item 3.1.4.2. - c) durante a realização da fase de 

estruturação e desenvolvimento junto ao fornecedor contratado pelo BDMG para 

essa finalidade; 

e) Setup e ajuste do plano de monitoramento de estatísticas ”web/digital analytics” 

do website, do Sistema Internet Banking e dos aplicativos móveis ou web, qual seja 

o objeto da otimização, para o correto monitoramento dos resultados e desempenho 

dos “ciclos de testes de CRO”;  

f) Realização de testes complementares de usabilidade e vulnerabilidade técnica das 

novas hipóteses levantadas nos “ciclos de testes de CRO”, desde que implantadas 

no website, no Internet Banking e nos aplicativos móveis ou web do BDMG; 

g) Lançamento e acompanhamento dos “ciclos de testes de CRO”; 

h) Formalização dos resultados e aprendizados para realimentação do “ciclo de 

testes de CRO”, favorecendo o levantamento de novas hipóteses para etapas futuras 

de “ciclos de testes de CRO”; 

3.1.4.3 Para fins de precificação e formação das propostas de preço, os licitantes devem 
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considerar que uma unidade de “ciclo de teste de CRO” equivale à soma das atividades 
de a) a h) descritas anteriormente no item 3.1.4.2.  

 
3.1.4.4. A ETAPA 04 terá como produtos: 
 

a) Relatório do diagnóstico de negócio, performance do website, do Internet Banking 

e dos aplicativos móveis ou web do BDMG, qual seja o objeto da otimização; 

b) Levantamento de hipóteses para testes e avaliação do seu impacto na 

performance do negócio. Validação das hipóteses com potencial de ganhos. 

c) Concepção das hipóteses de testes consideradas válidas para aplicação no 

website e no Internet Banking BDMG: wireframes, design, copywriting, adequação 

estrutural, contratação de ferramentas, testes de usabilidade e vulnerabilidade e 

ajustes de “web/digital analytics”; 

d) Relatório final sobre os testes realizados e plano de ação para aplicação das 

melhorias identificadas para otimização das taxas de conversão; 

3.1.4.5. Os requisitos para aceitação de cada produto compreendem: 
 

Produto Requisitos 

a. Relatório de 

diagnóstico do 

negócio  

 Documento contendo a avaliação de performance do 

website e do Internet Banking do BDMG com base nas 

estatísticas geradas no Google Analytics e/ou outras 

fontes de dados identificadas, destacando pontos de 

baixa performance e/ou dificuldades técnicas que 

impactam a conversão de negócios;  

b. Levantamento 
e validação de 
hipóteses para 
testes 

 Documento contendo o levantamento das hipóteses para 
“ciclos de testes de CRO” com avaliação prévia do seu 
impacto e validação das hipóteses consideradas 
positivas para os objetivos de negócio do BDMG.  

c. Concepção das 

hipóteses de 

testes 

 Wireframes e design front-end para estruturação e 

desenvolvimento pelo fornecedor contratado pelo BDMG 

– arquivos finais; 

 Implantação de ferramentas necessárias aos “ciclos de 

testes de CRO” devidamente instaladas e configuradas 

no website e no Internet Banking do BDMG; 

 Relatório dos testes de usabilidade e vulnerabilidades 

técnicas relacionados aos “ciclos de testes de CRO”; 

 Relatório Google Analytics, comprovando a aplicação dos 

ajustes estruturais para o correto acompanhamento da 

performance dos “ciclos de testes de CRO”; 

d. Relatório final 
sobre os testes 

 Documento contendo descritivo das hipóteses testadas, 
detalhamento dos recursos empregados e resultado final, 
bem como plano de ação para aplicação das melhorias 
identificadas e sugestões de novas hipóteses para novos 
“ciclos de testes de CRO”, sejam no  website,  no Sistema 
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Internet Banking do BDMG e/ou aplicativos móveis ou 
web; 

 
3.1.4.6 Fora de escopo da ETAPA 04 – Implantação de plano de CRO (otimização 
de taxas de conversão) do website 

 
3.1.4.6.1. As seguintes entregas serão desenvolvidas por fornecedor indicado pelo 
BDMG para as finalidades específicas, não compondo o escopo dos serviços 
prestados pela CONTRATADA  

 
a) Produção de páginas (html/css/js); 

b) Produção e integração de sistemas de qualquer espécie; 

c) Upload de páginas; 

d) Produção de todo tipo de conteúdo sem foco direto em conversão; 

e) Otimizações para busca orgânica (SEO); 

f) Compra e produção de fotos, ilustrações, animações, produção de vídeos e 

demais materiais de terceiros; 

3.1.4.7. Outras disposições relativas à execução da ETAPA 04 – Implantação de 
plano de CRO (otimização de taxas de conversão) do website 

 
3.1.4.7.1. Caberá ao licitante contratado participar de reuniões de alinhamento e 
acompanhamento para que as etapas de planejamento e criação das hipóteses de 
testes sejam executadas corretamente, indicando os ajustes necessários em caso de 
incompatibilidade ou dificuldade técnica que impeçam a sua execução total conforme 
o planejado;  

 
3.1.4.7.2. A frequência dessas interações será determinada no cronograma de 
desenvolvimento do projeto, determinado na ETAPA 01, respeitando os produtos 
previstos em cada uma das fases e descritos neste Termo de Referência.  
 
3.1.4.7.3. O início da implantação do projeto de CRO se dará com um prazo mínimo 
de  30 dias após a entrega definitiva do novo website do BDMG e publicação em 
ambiente de produção, permitindo que dessa forma sejam coletados dados iniciais 
de performance que possibilitem o início do processo de otimização. 
 
3.1.4.7.4.Para efeitos de precificação para participação na licitação, devem ser 
considerados 06 ciclos de testes para o período de vigência do contrato, contados a 
partir da publicação do website em ambiente de produção.  

 
3.1.4.8 Prazo de conclusão para cada “ciclo de testes de CRO”  

 

Etapa Prazo máximo 

Implantação do plano de CRO – prazo de 
conclusão para cada ciclo de testes 

22 dias úteis a partir do início da fase de 
diagnóstico do negócio, conforme 
descrição do item 3.1.4.4.  
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3.1.4.8.1. O cronograma de implantação dos 06 (seis) ciclos de testes previstos no 
projeto de CRO será definido na entrega da Etapa 01 – Cronograma de Atividades.  
 
3.1.4.8.2. Cada ciclo de teste deverá respeitar um prazo mínimo de 30 dias de 
intervalo após a realização do ciclo de teste que o antecede. 

 
3.1.4.8.2.1. O prazo informado poderá ser renegociado e revisto durante a 
execução da ETAPA 04, a critério do BDMG; 

 
3.1.4.9 Critérios para avaliação de desempenho para um ciclo de teste no âmbito 
da ETAPA 04 – Taxa de conversão de clientes no website BDMG 

 
3.1.4.9.1. A fórmula para obtenção da taxa de conversão de clientes no website do 
BDMG será formalizada na ETAPA 01 e terá por base as estatísticas obtidas na 
plataforma Google Analytics do website do BDMG; 
 
3.1.4.9.2. O valor base da taxa de conversão de clientes no website do BDMG será 
obtido em medição realizada 30 dias após a publicação do novo website, objeto das 
ETAPA 02 e 03, em ambiente de produção.  

 
3.1.4.9.2.1. O valor inicial da taxa de conversão de clientes no website do BDMG 
poderá ser negociado e revisto durante a ETAPA 01, a critério do BDMG; 

 
3.1.4.9.3. O primeiro “ciclo de testes de CRO” terá como objetivo geral a ampliação 
da taxa de conversão de clientes no website do BDMG em 10% sobre o valor base; 

 
3.1.4.9.4 A partir do segundo “ciclo de testes” de CRO, a meta de performance, 
representada pela taxa de conversão de clientes no website do BDMG será 
formulada e acordada na primeira fase do ciclo de otimização, conforme escopo de 
atividades descrito no item 3.1.4.2, Item a).  

 
3.1.5 ETAPA 05 – Execução regular dos serviços de manutenção e redesign do 
website, Internet Banking e aplicativos móveis/web para o BDMG 

 
3.1.5.1. Para o cumprimento desta etapa, o detalhamento de escopo das atividades de 
manutenção deve acompanhar prioritariamente as definições prévias descritas neste 
Termo de Referência, considerando as atividades das etapas 02 e 03.  

 
3.1.5.2. A ETAPA 05 terá como referência de produtos: 
 

a) Relatório resumido de pesquisa e diagnóstico; 

b) Wireframes; 

c) Protótipo; 

d) Design front end; 

e) Planejamento estrutural e atualização do mapa do website; 

f) Atualização da arquitetura da informação; 
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g) Definições para os textos principais;  

h) Reunião de alinhamento entre as equipes da licitante (planejamento e criação) e 

a equipe de estruturação e desenvolvimento; 

i) Atualização do plano de mensuração e setup/configuração de “web/digital 

analytics”; 

j) Relatório de escopo de teste de usabilidade e plano de ação para correção de 

erros; 

k) Relatório de escopo de teste de vulnerabilidade técnica e plano de ação para 

correção de erros; 

3.1.5.3. O escopo das atividades de manutenção envolve todo o website BDMG, 
incluindo o Internet Banking: onde estão incorporadas as funcionalidades de concessão 
e gestão de crédito, bem como aplicativos móveis ou web. 

3.1.5.4. Os custos individuais e prazos de entrega são os seguintes, por produto da 
Etapa 05. 

 
3.1.5.4.1. TABELA – Prazos das atividades da ETAPA 05 -  Execução mensal dos 
serviços de manutenção e redesign do website BDMG 

Produto da ETAPA 
05 

Custo individual – 
proposta da 

CONTRATADA (R$) 

Nº estimado 
máximo de 
demandas 

Prazo máximo 
de entrega 
(dias úteis) 

n) Relatório 
resumido de 
pesquisa e 
diagnóstico; 

<da proposta 
vencedora da 

licitação> 
6 (seis) 10 (dez) 

o) Wireframes; 
<da proposta 
vencedora da 

licitação> 
6 (seis) 3 (três) 

p) Protótipo; 
<da proposta 
vencedora da 

licitação> 
6 (seis) 3 (três) 

q) Design front end; 
<da proposta 
vencedora da 

licitação> 
6 (seis) 4 (quatro) 

r) Planejamento 
estrutural e mapa 
do website após 
modificações; 

<da proposta 
vencedora da 

licitação> 
6 (seis) 6 (seis) 

s) Arquitetura da 
informação após 
modificações; 

<da proposta 
vencedora da 

licitação> 
6 (seis) 10 (dez) 

t) Definições para 
os textos 
principais; 

<da proposta 
vencedora da 

licitação> 
6 (seis) 5 (cinco)) 

u) Reunião de 
alinhamento 

<da proposta 
vencedora da 

6 (seis) 1(um) 
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entre as equipes 
da licitante 
(planejamento e 
criação) e a 
equipe de 
estruturação e 
desenvolvimento; 

licitação> 

v) Atualização do 
plano de 
mensuração, 
contendo a 
declaração de 
objetivos para o 
website do 
BDMG, definição 
dos indicadores 
chaves de 
performance e 
plano de metas; 

<da proposta 
vencedora da 

licitação> 
6 (seis) 5 (cinco) 

w) Atualização dos 
dashboards 
customizados 
para visualização 
do desempenho 
das métricas 
determinadas no 
plano de 
mensuração 
atualizado; 

<da proposta 
vencedora da 

licitação> 
6 (seis) 15 (quinze) 

x) Relatório de teste 
do plano de 
mensuração 
atualizado, 
comprovando 
sua efetividade e 
qualidade dos 
indicadores 
determinados 
frente aos 
objetivos 
determinados 
para o website do 
BDMG; 

<da proposta 
vencedora da 

licitação> 
6 (seis) 8 (oito) 

y) Relatório de 
escopo de teste e 
plano de ação 
para correção de 
erros após 
realização de 
testes de 
usabilidade nas 
estruturas 

<da proposta 
vencedora da 

licitação> 
6 (seis) 5 (cinco) 
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atualizadas; 

z) Relatório de 
escopo de teste e 
plano de ação 
para correção de 
erros após 
realização de 
testes de 
vulnerabilidades 
técnicas nas 
estruturas 
atualizadas; 

<da proposta 
vencedora da 

licitação> 
6 (seis) 6 (seis) 

 
3.1.5.5. As entregas relativas à ETAPA 05 serão demandadas de acordo com as 
necessidades do BDMG, que não se vincularão a nenhum quantitativo mínimo, e 
poderão ser solicitadas individualmente ou combinadas em pacotes para o pleno 
atendimento das necessidades de atualização do website, do sistema Internet Banking 
e de aplicativos móveis ou web. 

3.1.5.6. Fora do escopo da ETAPA 05 – Execução regular dos serviços de 
manutenção e redesign do website, Internet Banking e aplicativos móveis/web 
para o BDMG 
As seguintes entregas serão desenvolvidas por fornecedor indicado pelo BDMG para 
as finalidades específicas, não compondo o escopo dos serviços prestados pela 
CONTRATADA:  

 
a) Produção de páginas (html/css/js); 

b) Produção e integração de sistemas de qualquer espécie; 

c) Upload de páginas; 

d) Produção de todo tipo de conteúdo sem foco direto em conversão; 

e) Otimizações para busca orgânica (SEO); 

f) Compra e produção de fotos, ilustrações, animações, produção de vídeos e demais 

materiais de terceiros; 

3.1.5.7. Outras disposições relativas à execução da ETAPA 05 – Execução regular 
dos serviços de manutenção e redesign do website, Internet Banking e aplicativos 
móveis/web para o BDMG 

 
3.1.5.8. O licitante contratado participará de reuniões de alinhamento e 
acompanhamento com o BDMG, para que as etapas de planejamento e criação sejam 
executadas corretamente, indicando e acompanhando os ajustes necessários em caso 
de incompatibilidade ou dificuldade técnica que impeça a sua execução total ou parcial.  

 
3.1.5.9. Não fazem parte do escopo das entregas de manutenção, as entregas 
relacionadas aos “Ciclos de testes” no processo de CRO, que são próprias da Etapa 04.  
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CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO 

4.1. O recebimento dos serviços ora contratados se dará da seguinte forma: 

 
4.1.1. TERMO DE ACEITE PROVISÓRIO: contra a entrega específica, o BDMG emitirá o 
respectivo TERMO DE ACEITE PROVISÓRIO. 
 
4.1.2. TERMO DE ACEITE DEFINITIVO: o BDMG emitirá o TERMO DE ACEITE 
DEFINITIVO, no prazo de cinco dias úteis contados da emissão do termo de aceite 
provisório ou, se for o caso, do recebimento, pelo banco, de correções ou adequações 
referentes à entrega do objeto. 
 
4.1.3.  Caso seja detectada alguma divergência entre o serviço entregue e o serviço 
contratado, será emitido um aviso para que a CONTRATADA proceda, no prazo de cinco 
dias úteis, com as devidas correções e posterior comunicação ao BDMG. 
 
4.1.4.  Na hipótese de o TERMO DE ACEITE DEFINITIVO não ser efetivamente emitido 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á o objeto definitivamente aceito, desde que inexista 
qualquer manifestação em contrário do BDMG. 
 
4.1.5.  Somente após a emissão do TERMO DE ACEITE DEFINITIVO, ou da sua 
presunção conforme item acima, o licitante contratado poderá emitir e encaminhar o devido 
documento fiscal.  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1. A presente contratação vigorará pelo prazo de <prazo de vigência> e se encerrará na 

data de <data de encerramento>. 

 

5.2. O contrato poderá ser prorrogado por até 05 (cinco) anos, cada prorrogação vigendo por 

12 (doze) meses e considerando apenas as ETAPAS 04 e 05, mediante termo aditivo a ser 

celebrado entre as partes, observadas a conveniência e a oportunidade do BDMG. 

 

5.2.1. A cada prorrogação, a meta definida na forma do item 2.2, inciso I, poderá ser 

ajustada, segundo o critério exclusivo do BDMG. 

 

5.2.2. A assinatura da CONTRATADA no respectivo instrumento implica na aceitação pela 

CONTRATADA de todas as condições expressas no termo aditivo. 

 

 
CLÁUSULA SEXTA - VALOR, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTAMENTO 

6.1. O custo global estimado para esta contratação é de <valor em reais>. 

 

6.2. As despesas decorrentes desta contratação estão previstas na Dotação Orçamentária 

constante da conta nº <número da conta>. 

 

6.3. Após o prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da proposta da 

CONTRATADA ou do último reajuste ocorrido, os preços pactuados poderão ser reajustados 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pela Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice que vier a substituí-lo. 
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6.3.1. O reajuste será feito computando-se a variação acumulada dos índices efetivamente 

publicados nos últimos 12 (doze) meses anteriores à aplicação do reajuste.  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. O BDMG pagará os serviços à CONTRATADA por produto definitivamente aceito, 
mediante a apresentação de documento fiscal hábil, vinculado ao atingimento das metas a 
partir da primeira entrega da ETAPA 04 – ciclo de testes de CRO, observada a aplicação da 
seguinte fórmula: 
  

VP = VE x PDE x IAM 
 
Em que, 
 
VP = Valor do pagamento; 
 
VE = Valor de etapa; 
 
PDE = Percentual da entrega por etapa; 
 
IAM = Índice de atingimento de meta 
 

7.1.1. O IAM será de 1,0 para a remuneração das etapas 01, 02 e 03.  
 
7.2. Tabela 01 – Produtos a serem entregues durante o contrato e respectivos valores 
percentuais em relação ao valor global do contrato 

ETAPA 
PRODUTOS 

PREVISTOS PARA A ETAPA 
PDE. (%) 
DEVIDO 

 
IAM 

01 – Planejamento das 
Atividades 

a. Reunião Preliminar;  33,3%  
1 

b. Plano de Trabalho; 33,3% 

c. Cronograma de atividades; 33,4% 

02 - Diagnóstico  

a. Relatório Consolidado do 

Diagnóstico 
5% 

 
 
 
 
 
1 

b. Workshop com a Equipe 5% 

02 - Criação 

a. Relatório Consolidado contendo a 
proposta de valor para o novo 
website; 

10% 

b. Wireframes 10% 

c. Protótipo 10% 

d. Design front end; 10% 

e. Planejamento estrutural e mapa do   
website 

10% 

f. Arquitetura da informação 10% 

g. Definições para os textos principais 10% 
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02 – Testes de Usabilidade 

a. Reunião de alinhamento entre as 

equipes da licitante e fornecedor 

indicado pelo BDMG 

5% 

b. Relatório consolidado e plano de 

ação 
5% 

02 – Testes de Vulnerabilidades 
Técnicas 

a. Reunião de alinhamento entre as 

equipes da licitante e fornecedor 

indicado pelo BDMG 

5% 

b. Relatório consolidado e plano de 

ação 
5% 

 
 
03 – Setup de Digital Analytics 

a. Reunião de alinhamento entre as 
equipes da licitante e fornecedor 
indicado pelo BDMG 

25% 
 
 
1 

b. Plano de mensuração. 25% 

c. Dashboards customizados. 25% 

d. Relatório de teste do plano de 

mensuração.  
25% 

04 – Implantação de plano de 
CRO “Ciclos de Testes” 

a. Relatório de diagnóstico do 

negócio, performance do website 

e demais componentes 

10% 

 
 

Ver 
tabela 
02 – 

Cálcul
o do 
IAM 

b. Levantamento e validação de 

hipóteses para testes  
30% 

c. Concepção das hipóteses de 

testes: wireframes, design, 

copywriting, e demais adequações 

ao website 

50% 

d. Relatório final, plano de ação e 

retroalimentação 
10% 

 
7.2.1. Tabela 02 – Cálculo do IAM (Índice de atingimento da meta) 

Percentual de atingimento da meta determinada 
para as taxas de conversão do website BDMG 

IP 

Alcance de 80% ou menos da meta 0,80 

Alcance entre 80% e 90% da meta 0,90 

Alcance maior do que 90% da meta 1 

 

7.2.2. Na determinação dos valores objetivos para remuneração da CONTRATADA, 

mediante a aplicação dos percentuais expressos na Tabela 01 e dos coeficientes IAM da 

Tabela 02, serão desprezadas no final dos cálculos as frações inferiores aos centavos, nos 

termos da Lei Federal 9.069/1995, art. 1º, §5º. 

7.3. A remuneração da ETAPA 05 se dará de acordo com a tabela de precificação individual 

das entregas ou atividades, conforme descrito no item 3.1.5.4.1, por produto 
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definitivamente aceito e mediante a apresentação de documento fiscal hábil;  

7.3.1. Por se tratar de uma atividade sob demanda, poderão ser combinadas diferentes 

atividades, compondo um pacote de entrega. Nesse caso, a remuneração devida será 

composta pela soma dos valores dos itens individuais que as compõem;  

7.4. O documento fiscal deverá ser entregue ao BDMG pelo licitante contratado no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento definitivo ou da sua presunção. 

7.5. Não será efetuado pagamento contra a apresentação de documento sem valor fiscal, a 

não ser que o licitante contratado esteja desobrigado de apresentá-lo, condição que deverá 

comprovar, mediante indicação da legislação específica, quando da assinatura do contrato. 

7.6. O documento fiscal deverá ser emitido em nome do Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais S.A. – BDMG, CNPJ nº 38.486.817/0001-94, e nele deverão constar os dados do 

banco, agência e conta corrente do licitante contratado para a efetivação do pagamento, bem 

como os números da licitação e do respectivo contrato. 

7.7. O eventual atraso na entrega do documento fiscal acarretará correspondente e 

proporcional atraso no pagamento, sem qualquer penalização ou atualização monetária.  

7.8. Caso seja constatada qualquer irregularidade no documento fiscal emitido pelo licitante 

contratado, aquele será devolvido para correção, sendo restabelecido o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para pagamento, a contar do recebimento pelo BDMG do documento corrigido.  

7.9. Estarão incluídos no valor contratado todos os custos, diretos e indiretos, e ônus 

decorrentes do fornecimento, tais como tributos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos, 

inclusive trabalhistas, taxas, fretes, insumos e custos operacionais, bem como quaisquer 

outras despesas necessárias à execução do contrato, e correrão por conta do licitante 

contratado, não cabendo ao BDMG quaisquer custos adicionais. 

7.10. O contratado é responsável por todos os tributos e contribuições federais, estaduais e 

municipais devidos em decorrência do objeto contratado, inclusive aqueles retidos pelo BDMG 

na forma da lei, devendo destacar as retenções tributárias devidas no documento fiscal 

apresentado ou entregar documentação comprobatória que comprove a necessidade de não 

retenção de certo(s) tributo(s). 

7.11. Ocorrendo atraso injustificado de pagamento por parte do BDMG, o valor será atualizado 

financeiramente pela aplicação do índice utilizado para cálculo do rendimento da poupança 

no mês anterior à data prevista para pagamento, proporcional aos dias em atraso. 

7.12. Em nenhuma hipótese ocorrerá a antecipação do pagamento para viabilizar o 

cumprimento do objeto contratado. 

7.13. Na hipótese de o dia de pagamento cair em feriado bancário, considerar-se-á prorrogado 

o prazo até o dia útil seguinte (art. 132, § 1º – C.C.). 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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8.1. São obrigações da CONTRATADA: 

a) indicar preposto para representá-lo junto ao BDMG, com a incumbência de resolver todos 
os assuntos relativos à prestação de serviços objeto deste contrato, mediante instrumento 
devidamente assinado, conforme o disposto nos itens 10.4; 
 
b) realizar o objeto contratado conforme todos as condições fixadas no edital e nos termos 
acordados no instrumento contratual; 
 
c) facilitar o acompanhamento e controle dos serviços ora contratados; 
 
d) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para esta contratação, 
exigidas em razão da natureza das atividades prestadas e do certame licitatório; 
 
e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de materiais empregados; 
 
f) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo BDMG, bem como dar ciência a 
este, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar; 
 
g) ressarcir o BDMG por eventuais danos, extravios de documentos e prejuízos que lhe 
forem causados por empregados ou prepostos da CONTRATADA, na execução do 
contrato, ou ainda, tributos, impostos, taxas, etc, que aquele recolha junto a fazenda pública 
na condição de responsável tributário (art. 128, Código Tributário Nacional); 
 
h) manter absoluto sigilo sobre as operações, dados, materiais, pormenores, informações, 
documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos 
tecnológicos ou comerciais do BDMG, de seus clientes ou de terceiros, inclusive programas, 
rotinas ou arquivos de que tenha ciência, ou a que eventualmente tenha acesso, ou que lhe 
venha a ser confiado em razão deste contrato, não podendo divulgar, revelar, reproduzir, 
utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, sob as penas da lei; 
 
i) responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos ocasionados direta ou 
indiretamente ao BDMG ou a terceiros prejudicados em virtude de quebra do sigilo bancário, 
por eventual infidelidade de seus empregados e/ou prepostos por força das atividades 
compreendidas no objeto deste instrumento, que se rege também pelo disposto nas Leis n.º 
4.595/64, 6.385/76 e 7.492/86 e na Lei Complementar n.º 105, de 10/01/2001; 
 
j) abster-se de fazer qualquer menção por escrito ao nome, ou tampouco divulgar a imagem 
do BDMG para fins de publicidade própria, bem como não divulgar os termos deste contrato, 
sem sua prévia e expressa autorização, sob pena de responder judicialmente pela não 
observância do aqui disposto; 
 
k) não utilizar, exceto mediante prévia e expressa anuência do BDMG, qualquer nome, 
marca, logotipo, símbolo ou imagem de propriedade do BDMG; 
 
l) responsabilizar-se, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo, por todos 
os danos ou prejuízos que vier a causar ao BDMG ou a terceiros, em decorrência do 
descumprimento das condições aqui definidas ou por falha na execução dos serviços, não 
restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 
acompanhamento da execução por parte do BDMG; 
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m) aceitar, por parte do BDMG, em todos os aspectos, a fiscalização dos serviços. 
 
n) no encerramento do contrato, todos os conhecimentos adquiridos ou desenvolvidos no 
âmbito da prestação dos serviços ao BDMG, bem como todas as informações produzidas 
e/ou utilizadas para a execução desses serviços, serão disponibilizados ao BDMG ou a 
empresa oportunamente designada pelo BDMG. 
 
o) comunicar imediatamente ao BDMG qualquer alteração ocorrida na conta bancária, 
endereço e outras informações necessárias para recebimento de correspondências. 
 

8.2. São obrigações do BDMG: 

a) efetuar os pagamentos das notas fiscais referentes aos serviços prestados, 
pontualmente, nos prazos estabelecidos no contrato; 
 
b) acompanhar e fiscalizar a qualidade dos serviços e os prazos de sua execução, 
registrando desajustes ou problemas detectados na execução do objeto, exigindo da 
CONTRATADA e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento 
dos serviços; 
 
c) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues fora das especificações fixadas no 
contrato, notificando a CONTRATADA sobre as irregularidades verificadas;  
 
d) prestar à CONTRATADA esclarecimentos e informações sobre desajustes ou problemas 
detectados na execução do contrato, exigindo que sejam tomadas todas as providências 
necessárias ao seu bom andamento. 

 
 
CLÁUSULA NONA – CONFIDENCIALIDADE 

9.1. A CONTRATADA manterá o mais absoluto sigilo sobre as operações, dados, materiais, 

pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e 

aperfeiçoamentos tecnológicos ou comerciais, contidos em quaisquer documentos e/ou 

mídias, inclusive programas, rotinas ou arquivos, do BDMG, de seus clientes, empregados ou 

de terceiros, especialmente as informações cobertas pelo sigilo bancário, que lhe sejam, 

voluntária ou involuntariamente, reveladas, fornecidas, comunicadas, adquiridas (seja 

verbalmente ou por escrito, em forma eletrônica, textos desenhos, fotografias, gráficos, 

projetos, plantas ou qualquer outra forma), independentemente da classificação de sigilo 

conferida pelo BDMG a tais documentos, devendo abster-se de copiar, reproduzir, vender, 

ceder, licenciar, comercializar, transferir ou de outra forma alienar, divulgar, revelar, 

reproduzir, disponibilizar tais informações a terceiros ou utilizá-las para quaisquer fins não 

atinentes ao objeto do contrato. 

 

9.2. A CONTRATADA deverá, na hipótese de término ou rescisão deste contrato ou ainda 

mediante solicitação do BDMG, observado, nesse último caso, o prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis contados do seu recebimento, devolver todo o material (ainda que em mídias), bem como 

suas respectivas cópias, que, sob qualquer forma, estejam em seu poder ou de qualquer 

integrante da equipe de trabalho. Deverá, ainda, apagar as informações de quaisquer bancos 

de dados e/ou destruí-las em até 02 (dois) dias úteis contados do recebimento da respectiva 

solicitação/orientação, remetendo ao BDMG, em seguida, declaração de pleno cumprimento 
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da solicitação/orientação, assinada por seu(s) representante(s) legal(is). 

 

9.3. A CONTRATADA obrigar-se-á a obter, por escrito, o comprometimento de seu(s) 

representante(s) legal(is) e dos profissionais direta ou indiretamente a seu serviço,  

integrantes de sua equipe de trabalho, quanto às obrigações de sigilo assumidas, mediante a 

assinatura de termos de confidencialidade, que serão firmados de modo prévio à assinatura 

do contrato e sempre que necessário durante a realização dos trabalhos, a critério do BDMG. 

 

9.4. A CONTRATADA indenizará, defenderá e assegurará ao BDMG, quaisquer perdas, 

danos, custos, despesas, responsabilidades, ações, reclamações e procedimentos 

decorrentes, direta ou indiretamente, do descumprimento das obrigações de sigilo, inclusive 

sigilo bancário, sem prejuízo das medidas liminares ou cautelares cabíveis em relação ao seu 

descumprimento efetivo ou potencial. 

 

9.5. As obrigações de sigilo subsistirão ao término do contrato ou em caso de rescisão. 

 

9.6. O dever de sigilo estabelecido nos subitens acima não será aplicável a quaisquer 

informações que pertençam ao domínio público anteriormente ao seu recebimento pelo 

licitante contratado; ou posteriormente ao seu recebimento pelo licitante contratado, desde 

que não tenham recebido tal qualidade em decorrência de violação das obrigações de sigilo 

contratadas; ou, ainda, caso sejam reveladas pelo licitante contratado, por força de lei ou por 

ordem de autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

10.1. Caberá à gerente da Gerência de Canais executar a gestão do contrato e ao empregado 

especificamente designado para exercer a função de fiscal do contrato, de acordo com o 

estabelecido no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios do Conglomerado 

BDMG, visando à observância do fiel cumprimento das exigências contratuais. 

 

10.2. O Fiscal do Contrato, além de outras obrigações constantes das normas pertinentes e 
deste contrato, deverá manter anotações e registros de todas as ocorrências e determinar o 
que for necessário à regularização das falhas ou problemas observados, bem como provocar 
alterações contratuais, caso sejam necessárias e atestar a plena execução do contrato. 
 
10.3. A gestão, acompanhamento e fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade do licitante contratado pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes da contratação. 
 
10.4. A CONTRATADA entregará, em até 05 (cinco) dias úteis após a data de assinatura deste 
instrumento contratual, carta de preposição, devidamente assinada também pelo preposto 
qualificado e nomeado, declarando expressamente que a pessoa indicada estará designada 
para, em seu nome: 
 

i. participar de reuniões e assinar as respectivas atas, vinculando o licitante contratado às 
decisões e determinações nelas consignadas; 
 
ii. receber, mediante correspondência eletrônica, Correios ou qualquer outro meio de 
comunicação, solicitações, instruções e notificações, as quais: 
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a. de descumprimento de cláusula contratual; 
 
b. de aplicação de penalidade; 
 
c. de rescisão; 
 
d. de convocação; 
 
e. referentes a tomada de providências para ajustes e aditivos contratuais; e 
 
f. quaisquer outras que lhe imponham ou não prazo de resposta, inclusive as 
relacionadas a processo administrativo instaurado pelo BDMG. 

 
iii. representá-la em todos os demais atos que se relacionem à finalidade específica da 
nomeação, qual seja, a ampla gestão do contrato, no que couber ao licitante contratado. 

 
10.4.1. Até a data de assinatura deste instrumento contratual o BDMG enviará ao licitante 
contratado, por e-mail, modelo de carta de preposição que abrangerá exclusivamente o 
expresso nesta cláusula. 
 
10.4.2. A não apresentação da carta de constituição de preposto, devidamente preenchida 
e assinada no prazo determinado para tanto, será considerado descumprimento de 
obrigação contratual, sujeitando a CONTRATADA às penalidades cabíveis. 
 
10.4.3.  Na qualificação do preposto, a CONTRATADA deverá informar número de telefone 
e e-mail aptos para contato direto com aquele, além de documento de identificação civil 
válido e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas. 

 
10.5. O preposto ficará responsável pela gestão dos aspectos administrativos, legais e técnicos 
do contrato pertinentes a CONTRATADA e por acompanhar de forma contínua e periódica a 
execução, relacionando-se diretamente com o Fiscal do Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VEDAÇÕES  

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

 

11.1.1. caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operação financeira; 

 

11.1.2. transferir ou ceder a terceiros o objeto contratado, ainda que parcialmente. 

 

11.2. Excluir-se-ão da vedação de que trata o subitem 10.1.2, a critério exclusivo do BDMG, 

as hipóteses de fusão, cisão e incorporação da CONTRATADA, ainda que parciais. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INADIMPLEMENTO 

12.1. Serão considerados inadimplentes: 

 

12.1.1. a CONTRATADA, caso deixe de cumprir qualquer das cláusulas e condições 

estipuladas no contrato ou interrompa sua execução sem motivo justificado; 
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12.1.2. o BDMG, se, por motivos alheios à CONTRATADA, der causa à paralisação total 

do objeto contratado, obrigando-se ao pagamento proporcional dos trabalhos até então 

realizados, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior. 

 

12.2. A tolerância das partes relativamente a qualquer atraso ou inadimplência não importará 

em alteração contratual ou novação, cabendo-lhes exercer seus direitos a qualquer tempo. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Na hipótese de inexecução parcial ou total do presente contrato, o BDMG poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 

a) advertência; 

 

b) multa moratória, na forma dos itens abaixo; 

 

c) multa compensatória, na forma dos itens abaixo; 

 

d) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o BDMG, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos. 

 

13.2. Poderá ser aplicada advertência nos casos em que os atos da CONTRATADA não 

causarem nenhum prejuízo ao BDMG, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou 

a terceiros, limitando-se apenas aos casos de conduta que impeçam a plena execução do 

contrato.  

 

13.2.1. A reincidência da sanção de advertência poderá ensejar a aplicação da 

penalidade de suspensão. 

 

13.3. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas b), c) e d), o BDMG instaurará 

processo administrativo para apuração dos fatos, no qual serão garantidos os princípios da 

ampla defesa e contraditório. 

 

13.3.1. A CONTRATADA deverá apresentar defesa no prazo de até 10 (dez) dias úteis 

a partir da ciência da instauração do processo. 

 

13.4. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis, a critério do BDMG 

e após regular processo administrativo, quando do descumprimento do objeto contratual ou 

das obrigações acessórias: 

 

Id Ocorrência Multa 
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1 
Recusa injustificada de 

execução de demandas. 

Multa moratória de 0,30% (zero vg três por 
cento) do valor relacionado ao 
produto/entrega a que se referir a 
demanda, por dia de recusa, até o prazo 
limite de 30 dias contados da 
irregularidade.  

2 

Não prestar os 
esclarecimentos formais 

imediatamente, salvo quando 
implicarem em indagações de 
caráter técnico, hipótese em 
que deverão ser respondidos 

em até 24 (vinte e quatro) 
horas. 

Multa moratória de 0,075% (zero vg zero 
setenta e cinco por cento) sobre o valor 
total do contrato, por dia de atraso, até o 
prazo limite de 30 dias contados da 
irregularidade.  

3 

Não cumprir qualquer outra 
obrigação contratual não 

citada especificamente nessa 
tabela. 

Multa moratória de 0,075% (zero vg zero 
setenta e cinco por cento) sobre o valor 
total do contrato, por dia de atraso, até o 
prazo limite de 30 dias contados da 
irregularidade.  

4 
Inexecução total de entrega ou 

produto 

Multa compensatória de 20% (vinte por 
cento), calculada sobre o valor relacionado 
à entrega ou produto.  

5 

Recusa em assinar o contrato 
no prazo máximo de cinco dias 

úteis após regularmente 
convocada. 

Multa compensatória de 5% (cinco por 
cento), calculada sobre o valor total do 
contrato.  

6 
Rescisão contratual por culpa 

ou desistência da 
CONTRATADA 

Multa compensatória de 20% (vinte por 
cento), calculada sobre o valor total do 
contrato. 

 
13.5. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo BDMG à 

CONTRATADA, a título de multa, reveste-se das características de liquidez e certeza para 

efeitos de execução judicial, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.  

 

13.5.1. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação definida neste 

instrumento como de responsabilidade da CONTRATADA e que, por eventual 

determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo BDMG.  

 

13.6. A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com o 

BDMG poderá ser aplicada quando: 

 

I.  tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

 

II. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
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III. demonstre não possuir idoneidade para contratar com o BDMG em virtude de atos 

ilícitos praticados; 

 

IV. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;  

 

V. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;  

 

VI. apresentar documentação falsa exigida para o certame;  

 

VII. ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;  

 

VIII. não mantiver a proposta;  

 

IX. falhar ou fraudar na execução do contrato;  

 

X. comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à 

Administração Pública previstos na Lei Federal nº 12.846/2013.  

 

13.7. Conforme a gravidade da infração, as sanções previstas poderão ser aplicadas 

cumulativamente. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 

14.1. O contrato poderá ser rescindido, na forma do artigo 116 do Regulamento Interno de 

Licitações, Contratos e Convênios do Conglomerado BDMG e da legislação pertinente: 

 

14.1.1. Unilateralmente, pelo BDMG, assegurada a defesa prévia; 

 

14.1.2. Por acordo entre as partes, mediante encaminhamento de correspondência com 

no mínimo 10 (dez) dias de antecedência e mediante concordância escrita e 

fundamentada do BDMG. 

 

14.1.3. Por determinação judicial. 

 

14.2. O BDMG poderá rescindir unilateralmente quando: 

 

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

 

II. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

 

III. o descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que 

proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho 

a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

 

IV. a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei Federal nº 

12.846/2013;  



 

 

LICITAÇÃO BDMG-042/2017 

ANEXO V 
 

82/88 

 

V. inobservância da vedação ao nepotismo;  

 

VI. prática de atos que prejudiquem ou comprometam à imagem ou reputação do BDMG,  

direta ou indiretamente.  

 

14.3. A rescisão unilateral será devidamente fundamentada nos autos do processo 

administrativo que a precederá, no qual serão garantidos os princípios da ampla defesa e 

contraditório. 

 

14.4. Os efeitos da rescisão do contrato serão operados a partir da comunicação oficial ao 

interessado ou, na impossibilidade desta, por meio de publicação na Imprensa Oficial de 

Minas Gerais. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 

15.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, 

com renúncia de qualquer outro, para dirimir as questões por elas suscitadas. 

 

Encontram-se arquivadas no BDMG a Certidão Negativa de Débito nº <número da certidão>, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e válida até <data de validade>, e o 

Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS nº <número do certificado>, emitido 

pela Caixa Econômica Federal e válido até <data de validade>. 

 

Por estarem ajustadas as partes assinam este instrumento na presença das testemunhas 

abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, sendo 1 (uma) para a CONTRATADA e 1 

(uma) para o BDMG. 

 

 

Belo Horizonte, <data de assinatura>. 

 

 

_____________________________________________________________ 

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG  

 

 

_____________________________________________________________ 

<NOME DA CONTRATADA> 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

_________________________________           ____________________________________ 

Nome:                                                                  Nome: 

CPF:                                                                    CPF: 
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ANEXO VI – MINUTA DO TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

_________,____de __________ de 20__ 
 
Ao 
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 
 
Tendo em vista a contratação da empresa ______________, de cuja equipe técnica faço 
parte, para realização dos serviços constantes do(s) do edital BDMG-042/2017, e, 
considerando o acesso a informações confidenciais relacionadas ao Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, comprometo-me, de acordo com este 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, aos termos e condições abaixo discriminados. 
 
1. Para os fins deste instrumento, as informações e os documentos normalmente não 
divulgados ao público são considerados confidenciais, sendo classificados como não 
passíveis de reprodução e de uso ou acesso restrito, nos termos da Cláusula Nona do 
instrumento do Contrato XX/2017. 
 
2. Assim, comprometo-me: 
 

a) a manter, em relação a terceiros, sigilo sobre todas as informações confidenciais a que 
tenha acesso, especialmente aquelas cobertas pelo sigilo bancário, conforme o disposto 
na Lei Complementar nº 105, de 10.01.2001;  

b) a utilizar as informações relacionadas ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
S.A. - BDMG exclusivamente na execução dos serviços constantes do edital BDMG-
015/2017; e  

c) a não divulgar a terceiros, revelar, reproduzir ou, ainda, de qualquer modo dispor das 
referidas informações em relação ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. 
- BDMG ou às entidades a este relacionadas. 

 
3. Não se consideram “terceiros”, porém, para os efeitos do parágrafo anterior, as pessoas 
físicas e/ou jurídicas participantes da execução dos serviços constantes do edital BDMG-
042/2017. 
 
4. São de minha exclusiva responsabilidade todos os danos decorrentes de eventual violação 
ao compromisso de confidencialidade ora firmado. Caso seja obrigado a revelar qualquer 
informação confidencial por determinação legal de autoridades competentes, devo, 
imediatamente, notificar o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG e me 
comprometer a cumprir a referida determinação no limite do estritamente solicitado. 
 
5. A fim de dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente TERMO DE 
CONFIDENCIALIDADE, elejo o foro de Belo Horizonte/MG, com renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
 
Assinatura  
Nome completo 
CPF: 
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ANEXO VII – BRIEFING PARA O PLANEJAMENTO 

 
 

Para apoiar os licitantes no desenvolvimento de suas propostas e para que haja um 
nivelamento no conhecimento sobre o BDMG, seu papel e atividades, preparamos um briefing 
com informações de referência. São elas:  
 
Tema 
O BDMG sabe que o desenvolvimento sustentável é alcançado quando vários aspectos da 
vida em sociedade caminham juntos: diversificação econômica, com mais e melhores 
empregos; redução das desigualdades e indução do desenvolvimento de todas as regiões; 
preservação do meio ambiente; incentivo à cultura e respeito à diversidade. E, como banco 
de fomento, o BDMG é agente estratégico, em Minas, na promoção de políticas públicas que 
viabilizem esse desenvolvimento no Estado.  
 
Atuando de forma intencional, o BDMG cria programas para setores-chave da economia, com 
soluções de financiamento específicas. Também atua junto a todos os municípios mineiros, 
fornecendo crédito para que os agentes públicos possam investir na melhoria da qualidade 
de vida das pessoas.  
 
Um banco que acredita no potencial do Estado e está ao lado de quem empreende para tornar 
Minas cada vez melhor para todos os mineiros. 
Um Banco de Desenvolvimento tem objetivos e compromissos distintos dos outros bancos. 
Em todas suas ações, o BDMG está comprometido com o desenvolvimento de Minas Gerais 
e de todos os mineiros. 
 
Missão do BDMG 
Promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável e competitivo de Minas Gerais, com 
geração de mais e melhores empregos e redução das desigualdades. 
 
Visão do BDMG 
Ser reconhecido como ator estratégico no processo de desenvolvimento econômico e social 
de Minas Gerais. 
 
Valores do BDMG 

• Ética 

• Transparência 

• Compromisso com a sociedade mineira 

 
Histórico resumido das últimas iniciativas 
O BDMG foi pioneiro no desenvolvimento de uma plataforma para concessão de crédito on-
line. Em 2012, data da última reestruturação de seu website, o Banco inovou ao possibilitar o 
acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas. Naquela época bastava ao cliente 
preencher um cadastro, realizar uma simulação de crédito, validar as condições de sua 
proposta de financiamento e emitir a documentação necessária, encaminhando o contrato 
diretamente ao banco pelos Correios, possibilitando um acesso rápido e seguro, sem a 
necessidade de contatos presenciais e burocracia exagerada.  
 
No período de 2012 a 2012, foram desenvolvidas algumas iniciativas no segmento digital, com 
foco em e-mail marketing, gestão de funil de venda, gestão de carteiras, contratação de mídia 
online paga e criação de uma “landing page” focada no segmento de micro e pequenas 
empresas, objetivando ampliar o número de conversões no site do BDMG, conversões essas 
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representadas pela quantidade de propostas de crédito aprovadas e contratadas na 
plataforma. Passado o período de aprendizado e experiência, chega o momento de 
revisitarmos o website e o Sistema Internet Banking, para que sejam atualizados de acordo 
com as mais novas tecnologias, permitindo ao BDMG dar continuidade ao seu projeto de 
ampliação da presença digital.  
 
Público-alvo do website do BDMG 
O website BDMG possui pelo menos dois perfis básicos de usuários, identificados pela 
gerência de comunicação e que podem ser segmentados da seguinte forma: 
 

• Público institucional: usuários/visitantes que buscam informações sobre a atuação do 

Banco, passando por informações de desempenho: relatórios financeiros, de 

transparência, de despesas e gastos da instituição, e também canais de contato e 

atendimento.  

• Público mercadológico: clientes/potenciais clientes e correspondentes bancários que 

acessam o website do Banco para verificar produtos financeiros, condições, realizar 

simulações, acessar o internet banking, buscar atendimento e contratar crédito.  

 
As especificidades do objeto 
 

ETAPA 01 – Planejamento das Atividades 
A primeira etapa para execução do objeto da licitação é constituída pela fase de 
elaboração do plano de trabalho geral, quando serão realizados todos os alinhamentos 
necessários à plena execução das entregas previstas neste Termo de Referência 
 
ETAPA 02 – Planejamento e Criação do novo website BDMG 
Essa etapa tem por objetivo determinar o formato visual do novo website do BDMG. 
Seu produto final é representado pela entrega dos “layouts” para estruturação e 
desenvolvimento da nova plataforma. 
 
Buscando uma solução de vanguarda e que atenda os objetivos do BDMG, serão 
consideradas também, para a fase de criação as melhores práticas:  

 Simplicidade 

 Hierarquia visual 

 Navegabilidade 

 Consistência 

 Acessibilidade 

 Credibilidade 

 
Para enriquecer a análise de utilização do website pelo público serão realizados os 
testes de usabilidade, que representam um aspecto crítico do projeto, uma vez que as 
soluções previstas pela licitante serão desenvolvidas por um terceiro fornecedor 
contratado pelo BDMG para esse propósito. 
 
Considerando o objetivo principal do website que é de ampliar as conversões de 
clientes no website do BDMG, após a entrega final da plataforma serão realizados 
testes para garantir a qualidade final do projeto, certificando que problemas de ordem 
técnica não causem impacto na performance geral do website. 
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Ressalte-se que as etapas de estruturação e desenvolvimento do projeto do website 
BDMG não estão incorporadas no escopo da contratação, conforme descrito neste 
Termo de referência.  
 
Etapa 03 – Setup de Digital Analytics 
O marketing digital na atualidade é fundamentado em dados e dessa forma crescem 
as empresas e técnicas para o que já é chamado “marketing por dados”. Essa nova 
realidade é possível devido às ferramentas e técnicas de digital analytics que 
possibilitam aos profissionais de marketing mensurar todas as ações no campo digital, 
apurando assim melhores resultados e uma avaliação mais precisa do retorno sobre 
seus investimentos. Dessa forma, no âmbito da reestruturação do website do BDMG 
torna-se condição indiscutível o setup, monitoramento e manutenção das ferramentas 
que permitem extrair informações sobre o desempenho do negócio.  
 
Entrega 04 – Implantação de plano de CRO (otimização de taxas de conversão) 
do website 
Para o BDMG, o conceito de conversão está relacionado ao registro de uma proposta 
de financiamento, após realização da simulação no website do Banco, quando o 
visitante encaminha os seus dados de contato, após o preenchimento de um 
formulário. 
 
Em tradução livre, o conceito de otimização das taxas de conversão (CRO) tem como 
objetivo ampliar o percentual de visitantes de um website que são “convertidos” em 
clientes. O conceito de conversão pode variar do preenchimento de um formulário à 
finalização de uma compra em uma loja virtual.  
 
As etapas de estruturação e desenvolvimento das hipóteses de testes para o processo 
de otimização de taxas de conversão (CRO) não estão incorporadas no escopo da 
contratação, conforme descrito neste Termo de referência.  
 
Entrega 05 – Execução mensal dos serviços de manutenção do website BDMG 
O BDMG considera seu website um canal de comunicação estratégico para a 
execução dos seus objetivos, promovendo a conversão de clientes e também o acesso 
do público às informações institucionais. Sabemos que tão importante quanto 
desenvolver uma nova plataforma, é garantir a sua manutenção ao longo do tempo.  
 
Em um cenário de constante e rápida evolução tecnológica, esse desafio torna-se 
ainda mais relevante quando percebemos os impactos causados pelo 
desenvolvimento de novas ferramentas, o crescimento das possibilidade e dispositivos 
para nos mantermos conectados e principalmente as mudanças no comportamento 
dos consumidores. 
 
Buscando a manutenção da qualidade do projeto do website, que inclui o Internet 
Banking, e o sistema de monitoramento estatístico, web analytics, determinamos um 
conjunto de atividades que compõem o objeto da entrega 05 e que serão executadas 
sob demanda, tendo a sua precificação determinada em uma base unitária ou por 
pacotes de serviços, quando mais de um produto de entrega for combinado para 
o atendimento das demandas do BDMG. 
 
Entre as demandas mais comuns que identificamos para os eventuais serviços de 
manutenção do website, destacamos: 
 

 criação de uma nova página no website; 
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 incorporação de um novo produto ou revisão dos produtos existentes no 

Internet Banking; 

 
Assim como determinado previamente nas entregas 02 e 03, descritas neste Termo 
de Referência, as etapas de estruturação e desenvolvimento do website não estão 
incorporadas no escopo da contratação. 
 

Hierarquia da informação (website atual) 
A figura 1, na página 87, representa a hierarquia da informação atual do website do BDMG.  
 
Retorno esperado do website:  
O novo website do BDMG tem como objetivo principal ampliar a conversão de clientes, ou 
seja, aumentar a quantidade de financiamentos contratados por meio da plataforma on-line. 
Como objetivo secundário, temos a ampliação na usabilidade e facilidade de acesso à 
informação por nosso público institucional, desafogando assim nossos canais de atendimento. 
Exemplos de possíveis Indicadores de desempenho:  
 

• número de atendimentos no canal institucional com pedidos de informações 

disponibilizadas, mas não encontradas.  

• número de conversões: propostas de financiamento encaminhadas para análise de 

crédito por meio do website BDMG. 

 
Linguagens 
A linguagem utilizada no website do BDMG deve seguir a linha conservadora (madura). No 
entanto, o objetivo principal do website é ser uma plataforma de conversão de negócios e por 
esse motivo será permitida a criatividade no uso de recursos visuais, com estruturas menos 
rígidas de navegação e controle, desde que validadas pelas melhores práticas de mercado e 
fases de validação com usuários (conforme escopo técnico do projeto).  
 
Tecnologias 
Para efeito referencial, o planejamento e criação do novo website BDMG deve considerar que 
o seu desenvolvimento (fora do objeto dessa contratação) usará como referência as 
seguintes tecnologias:  
 

• Plataforma semântica (CMS): Wordpress; 

• Ilustrações, logotipos, símbolos vetoriais: Pacote Adobe: Photoshop, Illustrator; 

• Criação de layouts: Pacote Adobe: Photoshop, Fireworks; 

• Tratamento de imagens: Photoshop; 

• Otimização de imagens: Fireworks; 

• Edição visual do código: Pacote Adobe: Dreamweaver; 

• Linguagens de estruturação: XHTML e CSS; 

• Animações vetoriais: HTML5; 

• Linguagem de scripts: Javascript; 

• Desenvolvimento: PHP, ASP;  
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Figura 1: Hierarquia da informação no website do BDMG – (para download da figura acesse: https://goo.gl/6yk9S4) 
 

 
 

https://goo.gl/6yk9S4
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