GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E SERVICOS - SIAD
Procedimento das estatais

Ata do Procedimento

Orgéo ou entidade: 5200 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
Unidade: 5201019 - SUPERINTENDENCIA DE MICRO E PEQ EMPRESAS

Ata da sessédo do Procedimento estatal - Processo de compras n° 5201019 000001/2022.

As 09:30:08 horas, do dia 21 de Novembro de 2022, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o
Presidente da comiss&o / Agente de licitacdo oficial deste Org&o e respectivos membros da comisséo / equipe
de apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido
procedimento para Prestacdo de servicos especializados de planejamento e execugdo de marketing digital
com foco mercadolégico..

O Presidente da comisséo / Agente de licitacdo conduziu a sessdo do procedimento, conforme disposi¢cdes
contidas na Lei Federal n°® 13.303, de 30 de junho de 2016; na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006 e no edital do referido procedimento e anexos.

Resultado da sesséo publica

Fornecedores participantes

Porte da empresa Fornecedor FEEEEE € Representante FO'.
apto? credenciado?

03.958.504/0001-07 -
PARTNERS 118.016.566-73 -

Outro Sim ALESSANDRO Sim

COMUNICACAO
INTEGRADA LTDA GUIMARAES BRAGA

18.855.946/0001-03 - DUO 023.020.580-11 - WILLIAN

Micro STUDIO INTERATIVO Sim Sim
LTDA ZANESI
15.758.602/0001-80 - IN

Outro PRESS OFICINA Sim 260.370.448-64 - PATRICIA Sim
ASSESSORIA DE REGINA MARINS

COMUNICACAO LTDA

19.651.000/0001-80 - HOOK 163.772.938.36 - MARCOS

Outro MARKETING DIGITAL Sim ROBERTO MORAES Sim

LTDA
. 21.125.961/0001-00 - M4L | . 090.592.486-00 - GABRIEL |...
Micro MARKETING LTDA Sim LEITE MOTTA Sim

l Lote: 1

Descrigéo:

Servicos técnicos especializados de planejamento e execucao de marketing digital com foco
mercadoldgico, obedecidas as especificacdes constantes no edital e seus anexos

Regra de participagdo: Aberto a todos
Critério de julgamento: Menor prego
Modo de disputa: Aberto

Inverséo de fase: N&o

Situagdo: Juizo de admissibilidade concluido
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I N°do item no lote: 1 N° do item no processo: 1

Cédigo do item: 000078468 Tipo: Servigo
Especificagdo do item:

PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE MARKETING DIGITAL
Unidade de aquisi¢cdo/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE
Quantidade solicitada: 1,0000

I PROPOSTAS INICIAIS:

Identificac8o do fornecedor:

03.958.504/0001-07 - PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA

Valor total: R$ 1.890.106,10
N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1
Cdédigo do item: 000078468 Tipo: Servico
Especificacdo do item:

PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE MARKETING DIGITAL

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE
Quantidade solicitada: 1,0000
Valor unitéario: R$ 1.890.106,1000 Valor total: R$ 1.890.106,10

Identificacdo do fornecedor:

15.758.602/0001-80 - IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE
Valor total: R$ 1.890.106,10
N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1
Cdédigo do item: 000078468 Tipo: Servi¢o
Especificacdo do item:
PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE MARKETING DIGITAL
Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000
Valor unitario: R$ 1.890.106,1000 Valor total: R$ 1.890.106,10

Identificacdo do fornecedor:

18.855.946/0001-03 - DUO STUDIO INTERATIVO LTDA
Valor total: R$ 1.890.106,10

N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1
Cédigo do item: 000078468 Tipo: Servico
Especificagdo do item:

PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE MARKETING DIGITAL
Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000
Valor unitario: R$ 1.890.106,1000 Valor total: R$ 1.890.106,10

Identificac8o do fornecedor:

19.651.000/0001-80 - HOOK MARKETING DIGITAL LTDA
Valor total: R$ 1.645.300,00
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N° do item no lote: 1

Cédigo do item: 000078468

N° do item no processo: 1
Tipo: Servi¢o
Especificacdo do item:

PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE MARKETING DIGITAL
Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE
Quantidade solicitada: 1,0000
Valor unitario: R$ 1.645.300,0000 Valor total: R$ 1.645.300,00

Identificacdo do fornecedor:

21.125.961/0001-00 - M4L MARKETING LTDA
Valor total: R$ 1.832.630,00

N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1
Cédigo do item: 000078468 Tipo: Servico
Especificacdo do item:

PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE MARKETING DIGITAL

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitario: R$ 1.832.630,0000

Valor total: R$ 1.832.630,00

Lances:

Data/hora Fornecedor Valor Total (R$) ';g:oei(i(t:::lj:i\c:g
21/11/2022 12:48:22.706 ]M?A%SE'E%?E/S;OSE??ALHSF%}; 491.249,99 N&o
21/11/2022 12:48:18.512 éiﬁ%slg?ﬁlgglgk?ﬁ/ODﬁoDA 491.250,00 N&o
21/11/2022 12:48:12.007 ]M?A%SE'E%?E/S;OSE??ALHSF%}; 491.269,99 N&o
21/11/2022 12:48:05.784 éiﬁ%slg?ﬁlgglgk?ﬁ/ODﬁoDA 491.289,99 N&o
21/11/2022 12:47:55.105 ]M?A%SE'E%?E/S;OSE??ALHSF%}; 491.299,99 N&o
21/11/2022 12:47:51.402 éiﬁ%slg?ﬁlgglgk?ﬁ/ODﬁoDA 491.300,00 N&o
21/11/2022 12:47:44.130 ]M?A%SE'E%?E/S;OSE??ALHSF%}; 491.399,99 N&o
21/11/2022 12:47:40.852 éiﬁ%slg?ﬁlgglgk?ﬁ/ODﬁoDA 491.400,00 N&o
21/11/2022 12:47:35.557 ]M?A%SE'E%?E/S;OSE??ALHSF%}; 491.499,99 N&o
21/11/2022 12:47:29.859 éiﬁ%slg?ﬁlgglgk?ﬁ/ODﬁoDA 491.500,00 N&o
21/11/2022 12:47:26.418 ]M?A%SE'E%?E/S;OSE??ALHSF%}; 491.699,99 N&o
21/11/2022 12:47:21.802 éiﬁ%slg?ﬁlgglgk?ﬁ/ODﬁoDA 491.700,00 N&o
21/11/2022 12:47:14.640 ]M?A%SE'E%?E/S;OSE??ALHSF%}; 491.899,99 N&o
21/11/2022 12:47:09.625 éiﬁ%slg?ﬁlgglgk?ﬁ/ODﬁoDA 491.900,00 N&o
21/11/2022 12:47:04.991 ]M?A%SE'E%?E/S;OSE??ALHSF%}; 491.999,99 N&o
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 12:46:59.608

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

492.000,00

21/11/2022 12:46:53.623

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

492.100,00

21/11/2022 12:46:50.322

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

492.200,00

21/11/2022 12:46:41.648

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

492.300,00

21/11/2022 12:46:36.763

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

492.400,00

21/11/2022 12:46:33.728

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

492.590,00

21/11/2022 12:46:27.371

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

492.600,00

21/11/2022 12:46:23.011

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

492.690,00

21/11/2022 12:46:18.360

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

492.700,00

21/11/2022 12:46:12.956

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

492.890,00

21/11/2022 12:46:01.314

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

492.900,00

21/11/2022 12:45:56.607

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

492.990,00

21/11/2022 12:45:53.599

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

493.000,00

21/11/2022 12:45:38.696

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

493.100,00

21/11/2022 12:45:37.509

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

493.200,00

21/11/2022 12:45:24.312

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

493.300,00

21/11/2022 12:45:15.722

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

493.400,00

21/11/2022 12:45:06.631

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

493.500,00

21/11/2022 12:45:00.686

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

493.550,00

21/11/2022 12:44:52.764

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

493.600,00

21/11/2022 12:44:47.572

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

493.700,00

21/11/2022 12:44:42.927

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

493.800,00

21/11/2022 12:44:36.683

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

493.900,00

21/11/2022 12:44:31.415

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

493.999,99

21/11/2022 12:44:20.221

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

494.000,00

21/11/2022 12:44:09.774

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

494.196,00

21/11/2022 12:44:06.167

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

494.197,00
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 12:43:58.007

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

494.198,00

21/11/2022 12:43:54.234

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

494.199,99

21/11/2022 12:43:42.249

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

494.200,00

21/11/2022 12:43:35.013

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

494.300,00

21/11/2022 12:43:30.242

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

494.399,99

21/11/2022 12:43:23.881

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

494.400,00

21/11/2022 12:43:21.856

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

494.599,99

21/11/2022 12:43:14.516

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

494.600,00

21/11/2022 12:43:11.468

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

494.799,00

21/11/2022 12:43:06.296

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

494.800,00

21/11/2022 12:43:00.610

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

494.899,00

21/11/2022 12:42:56.159

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

494.900,00

21/11/2022 12:42:49.070

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

494.997,00

21/11/2022 12:42:39.718

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

494.998,00

21/11/2022 12:42:27.421

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

494.999,99

21/11/2022 12:42:04.264

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

495.000,00

21/11/2022 12:41:48.514

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

499.999,99

21/11/2022 12:41:10.276

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

504.800,00

21/11/2022 12:41:06.920

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

504.999,99

21/11/2022 12:40:56.792

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

505.000,00

21/11/2022 12:40:53.320

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

505.400,00

21/11/2022 12:40:45.478

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

505.500,00

21/11/2022 12:40:42.032

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

505.999,99

21/11/2022 12:40:36.999

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

506.000,00

21/11/2022 12:40:31.098

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

506.999,99

21/11/2022 12:40:25.155

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

507.000,00

21/11/2022 12:40:20.827

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

507.400,00
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 12:40:14.460

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

507.500,00

21/11/2022 12:40:06.726

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

507.999,99

21/11/2022 12:39:58.856

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

508.000,00

21/11/2022 12:39:48.973

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

510.999,99

21/11/2022 12:39:40.861

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

511.000,00

21/11/2022 12:39:38.165

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

511.499,00

21/11/2022 12:39:30.571

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

511.500,00

21/11/2022 12:39:23.766

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

511.999,99

21/11/2022 12:39:14.446

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

512.000,00

21/11/2022 12:38:59.404

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

513.999,99

21/11/2022 12:38:49.980

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

514.000,00

21/11/2022 12:38:39.589

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

514.999,99

21/11/2022 12:38:29.848

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

515.000,00

21/11/2022 12:38:26.684

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

516.999,99

21/11/2022 12:38:07.011

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

517.000,00

21/11/2022 12:38:02.127

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

517.999,99

21/11/2022 12:37:41.549

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

518.000,00

21/11/2022 12:37:33.078

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

518.999,99

21/11/2022 12:37:11.968

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

519.000,00

21/11/2022 12:37:04.296

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

519.990,00

21/11/2022 12:35:00.432

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

520.000,00

21/11/2022 12:34:48.518

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

524.999,99

21/11/2022 12:33:18.514

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

525.000,00

21/11/2022 12:27:59.254

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

539.500,00

21/11/2022 12:27:36.895

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

539.700,00

21/11/2022 12:27:23.347

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

539.800,00

21/11/2022 12:27:18.917

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

539.990,00
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 12:27:00.137

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

540.000,00

21/11/2022 12:26:35.050

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

547.990,00

21/11/2022 12:23:10.222

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

548.000,00

21/11/2022 12:22:53.891

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

549.999,99

21/11/2022 12:22:36.236

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

550.000,00

21/11/2022 12:22:15.833

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

558.999,99

21/11/2022 12:21:49.924

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

559.000,00

21/11/2022 12:21:45.604

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

559.999,99

21/11/2022 12:21:26.530

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

560.000,00

21/11/2022 12:21:22.612

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

562.999,99

21/11/2022 12:21:15.217

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

563.000,00

21/11/2022 12:21:12.264

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

564.999,99

21/11/2022 12:21:00.382

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

565.000,00

21/11/2022 12:20:58.225

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

566.900,00

21/11/2022 12:20:48.271

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

567.000,00

21/11/2022 12:20:27.231

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

568.000,00

21/11/2022 12:20:20.150

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

569.000,00

21/11/2022 12:20:11.804

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

570.000,00

21/11/2022 12:20:09.778

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

573.999,99

21/11/2022 12:20:02.817

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

574.000,00

21/11/2022 12:19:59.188

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

575.600,00

21/11/2022 12:19:51.484

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

575.900,00

21/11/2022 12:19:40.744

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

575.999,99

21/11/2022 12:19:32.666

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

576.999,99

21/11/2022 12:19:32.387

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

576.000,00

21/11/2022 12:19:24.398

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

577.000,00

21/11/2022 12:19:18.019

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

578.000,00
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 12:19:07.821

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

579.700,00

21/11/2022 12:19:06.362

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

579.700,00

21/11/2022 12:18:59.348

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

579.800,00

21/11/2022 12:18:56.399

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

579.999,99

21/11/2022 12:18:44.449

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

580.000,00

21/11/2022 12:18:41.588

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

583.990,00

21/11/2022 12:18:32.326

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

584.000,00

21/11/2022 12:18:20.883

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

584.500,00

21/11/2022 12:18:16.132

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

584.600,00

21/11/2022 12:18:09.316

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

584.700,00

21/11/2022 12:18:00.263

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

584.800,00

21/11/2022 12:17:49.475

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

584.999,99

21/11/2022 12:17:37.334

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

585.000,00

21/11/2022 12:17:29.702

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

588.899,00

21/11/2022 12:17:17.899

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

588.900,00

21/11/2022 12:17:10.689

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

588.999,99

21/11/2022 12:16:49.289

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

589.000,00

21/11/2022 12:16:46.950

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

589.700,00

21/11/2022 12:16:36.865

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

589.800,00

21/11/2022 12:16:25.426

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

589.900,00

21/11/2022 12:16:12.851

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

590.000,00

21/11/2022 12:15:58.734

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

599.999,99

21/11/2022 12:15:49.512

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

600.000,00

21/11/2022 12:15:39.826

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

600.899,00

21/11/2022 12:15:33.362

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

600.900,00

21/11/2022 12:15:17.738

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

600.999,90

21/11/2022 12:15:06.321

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

601.000,00
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 12:14:53.710

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

601.500,00

21/11/2022 12:14:51.337

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

601.600,00

21/11/2022 12:14:40.725

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

601.700,00

21/11/2022 12:14:36.159

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

601.800,00

21/11/2022 12:14:24.118

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

601.900,00

21/11/2022 12:14:11.165

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

602.000,00

21/11/2022 12:13:58.693

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

604.500,00

21/11/2022 12:13:52.712

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

604.600,00

21/11/2022 12:13:39.725

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

604.700,00

21/11/2022 12:13:35.686

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

604.800,00

21/11/2022 12:13:27.583

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

604.900,00

21/11/2022 12:13:12.544

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

605.000,00

21/11/2022 12:12:58.891

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

607.400,00

21/11/2022 12:12:50.504

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

607.500,00

21/11/2022 12:12:39.387

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

607.900,00

21/11/2022 12:12:36.412

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

608.100,00

21/11/2022 12:12:08.944

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

608.200,00

21/11/2022 12:12:06.235

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

608.300,00

21/11/2022 12:11:59.927

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

608.400,00

21/11/2022 12:11:54.400

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

608.500,00

21/11/2022 12:11:48.926

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

608.900,00

21/11/2022 12:11:43.166

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

609.000,00

21/11/2022 12:11:36.265

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

609.450,00

21/11/2022 12:11:26.643

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

609.500,00

21/11/2022 12:11:25.757

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

609.500,00

21/11/2022 12:11:15.758

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

609.700,00

21/11/2022 12:11:12.391

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

609.800,00
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 12:11:02.720

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

609.900,00

21/11/2022 12:10:53.632

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

610.000,00

21/11/2022 12:10:48.641

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

610.100,00

21/11/2022 12:10:44.473

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

610.200,00

21/11/2022 12:10:37.605

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

610.400,00

21/11/2022 12:10:27.970

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

610.500,00

21/11/2022 12:10:16.526

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

611.100,00

21/11/2022 12:10:15.607

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

611.200,00

21/11/2022 12:10:07.012

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

611.300,00

21/11/2022 12:10:05.138

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

611.400,00

21/11/2022 12:09:53.874

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

611.500,00

21/11/2022 12:09:50.609

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

611.600,00

21/11/2022 12:09:44.131

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

611.700,00

21/11/2022 12:09:39.627

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

611.800,00

21/11/2022 12:09:31.236

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

611.900,00

21/11/2022 12:09:25.655

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

612.200,00

21/11/2022 12:09:15.453

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

612.300,00

21/11/2022 12:09:10.369

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

612.400,00

21/11/2022 12:09:03.684

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

612.500,00

21/11/2022 12:08:59.597

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

612.600,00

21/11/2022 12:08:53.851

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

612.700,00

21/11/2022 12:08:49.017

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

612.800,00

21/11/2022 12:08:42.076

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

612.990,00

21/11/2022 12:08:34.534

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

613.000,00

21/11/2022 12:08:27.580

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

613.100,00

21/11/2022 12:08:22.490

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

613.200,00

21/11/2022 12:08:12.042

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

613.300,00
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 12:08:05.246

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

613.400,00

21/11/2022 12:08:03.465

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

613.500,00

21/11/2022 12:07:58.165

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

613.600,00

21/11/2022 12:07:54.076

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

613.700,00

21/11/2022 12:07:47.314

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

613.800,00

21/11/2022 12:07:45.335

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

613.900,00

21/11/2022 12:07:41.025

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

614.000,00

21/11/2022 12:07:36.319

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

614.200,00

21/11/2022 12:07:33.913

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

614.400,00

21/11/2022 12:07:24.805

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

614.500,00

21/11/2022 12:07:20.771

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

614.600,00

21/11/2022 12:07:12.614

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

614.790,00

21/11/2022 12:06:54.212

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

614.800,00

21/11/2022 12:06:51.343

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

614.900,00

21/11/2022 12:06:36.620

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

615.000,00

21/11/2022 12:06:29.951

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

615.200,00

21/11/2022 12:06:26.648

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

615.300,00

21/11/2022 12:06:20.953

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

615.400,00

21/11/2022 12:06:16.623

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

615.500,00

21/11/2022 12:06:09.250

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

615.600,00

21/11/2022 12:06:04.332

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

615.700,00

21/11/2022 12:05:58.573

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

615.800,00

21/11/2022 12:05:43.287

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

615.900,00

21/11/2022 12:05:33.712

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

616.200,00

21/11/2022 12:05:29.636

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

616.300,00

21/11/2022 12:05:24.679

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

616.400,00

21/11/2022 12:05:22.762

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

616.600,00
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 12:05:12.980

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

616.700,00

21/11/2022 12:05:08.959

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

616.800,00

21/11/2022 12:05:05.389

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

616.900,00

21/11/2022 12:04:57.629

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

617.000,00

21/11/2022 12:04:51.688

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

617.400,00

21/11/2022 12:04:42.487

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

617.500,00

21/11/2022 12:04:34.953

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

618.000,00

21/11/2022 12:04:23.708

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

619.700,00

21/11/2022 12:04:14.703

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

620.000,00

21/11/2022 12:04:05.567

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

620.500,00

21/11/2022 12:03:57.975

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

620.900,00

21/11/2022 12:03:54.134

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

621.000,00

21/11/2022 12:03:49.440

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

621.300,00

21/11/2022 12:03:43.755

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

621.400,00

21/11/2022 12:03:35.368

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

621.500,00

21/11/2022 12:03:27.077

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

622.000,00

21/11/2022 12:03:21.611

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

623.000,00

21/11/2022 12:03:17.436

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

623.200,00

21/11/2022 12:03:12.519

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

623.400,00

21/11/2022 12:03:02.376

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

623.500,00

21/11/2022 12:02:56.013

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

623.700,00

21/11/2022 12:02:53.141

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

623.800,00

21/11/2022 12:02:45.156

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

623.900,00

21/11/2022 12:02:37.212

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

624.100,00

21/11/2022 12:02:35.743

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

624.200,00

21/11/2022 12:02:20.971

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

624.400,00

21/11/2022 12:02:19.714

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

624.500,00
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Data/hora

Fornecedor
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Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 12:02:11.525

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

624.600,00

21/11/2022 12:02:09.585

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

624.700,00

21/11/2022 12:02:03.068

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

624.800,00

21/11/2022 12:01:59.897

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

624.900,00

21/11/2022 12:01:54.720

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

625.000,00

21/11/2022 12:01:42.541

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

627.099,00

21/11/2022 12:01:30.530

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

628.000,00

21/11/2022 12:01:24.123

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

628.100,00

21/11/2022 12:01:20.837

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

628.200,00

21/11/2022 12:01:15.077

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

628.300,00

21/11/2022 12:01:12.068

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

628.400,00

21/11/2022 12:00:58.859

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

628.500,00

21/11/2022 12:00:55.345

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

628.600,00

21/11/2022 12:00:50.599

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

628.700,00

21/11/2022 12:00:47.218

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

628.800,00

21/11/2022 12:00:37.597

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

628.900,00

21/11/2022 12:00:28.356

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

629.099,00

21/11/2022 12:00:20.696

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

629.000,00

21/11/2022 12:00:12.139

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

629.200,00

21/11/2022 12:00:10.252

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

629.300,00

21/11/2022 12:00:03.856

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

629.400,00

21/11/2022 12:00:03.088

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

629.500,00

21/11/2022 11:59:52.598

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

629.600,00

21/11/2022 11:59:45.146

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

629.700,00

21/11/2022 11:59:42.013

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

629.799,00

21/11/2022 11:59:28.162

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

629.800,00

21/11/2022 11:59:12.887

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

682.900,00
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 11:59:10.470

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

629.990,00

21/11/2022 11:59:05.400

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

683.000,00

21/11/2022 11:58:58.971

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

683.099,00

21/11/2022 11:58:55.112

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

683.100,00

21/11/2022 11:58:49.202

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

683.200,00

21/11/2022 11:58:45.360

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

683.300,00

21/11/2022 11:58:40.119

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

683.400,00

21/11/2022 11:58:27.303

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

683.580,00

21/11/2022 11:58:17.997

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

683.500,00

21/11/2022 11:57:52.841

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

683.590,00

21/11/2022 11:57:46.588

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

683.600,00

21/11/2022 11:57:29.974

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

683.799,00

21/11/2022 11:57:22.264

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

683.800,00

21/11/2022 11:57:03.869

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

683.899,00

21/11/2022 11:56:56.829

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

683.900,00

21/11/2022 11:56:41.370

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

683.990,00

21/11/2022 11:56:34.752

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

684.000,00

21/11/2022 11:56:15.001

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

684.100,00

21/11/2022 11:56:14.047

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

684.200,00

21/11/2022 11:55:52.863

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

684.300,00

21/11/2022 11:55:41.398

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

684.400,00

21/11/2022 11:55:37.241

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

684.500,00

21/11/2022 11:55:23.166

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

684.599,00

21/11/2022 11:55:12.474

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

684.600,00

21/11/2022 11:54:36.997

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

684.699,00

21/11/2022 11:54:32.464

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

684.700,00

21/11/2022 11:54:03.562

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

684.799,00

Procedimento das estatais

04/01/2023 10:41

ATA DO PROCEDIMENTO
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 11:53:54.565

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

684.800,00

21/11/2022 11:53:30.495

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

684.899,00

21/11/2022 11:53:17.699

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

684.900,00

21/11/2022 11:52:47.347

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

684.990,00

21/11/2022 11:52:38.289

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

685.000,00

21/11/2022 11:52:01.789

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

685.099,00

21/11/2022 11:51:55.529

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

685.100,00

21/11/2022 11:51:14.177

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

685.199,00

21/11/2022 11:51:09.180

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

685.200,00

21/11/2022 11:50:24.136

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

685.290,00

21/11/2022 11:50:06.650

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

685.300,00

21/11/2022 11:50:05.259

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

685.385,00

21/11/2022 11:49:23.203

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

685.390,00

21/11/2022 11:49:16.266

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

685.400,00

21/11/2022 11:48:30.637

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

685.490,00

21/11/2022 11:48:23.083

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

685.500,00

21/11/2022 11:47:55.966

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

685.590,00

21/11/2022 11:47:50.838

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

685.600,00

21/11/2022 11:47:16.200

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

685.640,00

21/11/2022 11:47:12.267

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

685.650,00

21/11/2022 11:46:38.662

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

685.690,00

21/11/2022 11:46:33.250

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

685.700,00

21/11/2022 11:46:10.918

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

685.790,00

21/11/2022 11:46:07.171

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

685.800,00

21/11/2022 11:45:56.573

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

685.890,00

21/11/2022 11:45:44.968

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

685.900,00

21/11/2022 11:45:14.643

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

685.990,00

Procedimento das estatais

04/01/2023 10:41

ATA DO PROCEDIMENTO
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 11:45:08.827

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

686.000,00

21/11/2022 11:44:50.300

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

686.100,00

21/11/2022 11:44:46.815

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

686.200,00

21/11/2022 11:44:27.778

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

686.300,00

21/11/2022 11:44:23.419

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

686.400,00

21/11/2022 11:44:08.276

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

686.500,00

21/11/2022 11:44:03.964

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

686.600,00

21/11/2022 11:43:43.393

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

686.700,00

21/11/2022 11:43:38.961

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

686.800,00

21/11/2022 11:43:30.197

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

686.900,00

21/11/2022 11:43:24.337

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

687.000,00

21/11/2022 11:43:04.566

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

687.100,00

21/11/2022 11:42:50.677

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

687.200,00

21/11/2022 11:42:46.784

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

687.300,00

21/11/2022 11:42:43.592

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

687.400,00

21/11/2022 11:42:31.613

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

687.500,00

21/11/2022 11:42:26.548

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

687.600,00

21/11/2022 11:42:24.416

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

687.700,00

21/11/2022 11:42:17.473

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

687.800,00

21/11/2022 11:42:13.895

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

687.900,00

21/11/2022 11:41:56.608

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

688.000,00

21/11/2022 11:41:49.572

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

689.100,00

21/11/2022 11:41:46.581

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

689.200,00

21/11/2022 11:41:42.915

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

689.300,00

21/11/2022 11:41:39.797

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

689.400,00

21/11/2022 11:41:36.042

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

689.500,00

21/11/2022 11:41:32.756

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

689.600,00

Procedimento das estatais

04/01/2023 10:41

ATA DO PROCEDIMENTO
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 11:41:27.095

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

689.700,00

21/11/2022 11:41:23.206

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

689.800,00

21/11/2022 11:41:18.433

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

689.900,00

21/11/2022 11:41:10.643

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

690.000,00

21/11/2022 11:41:08.539

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

690.100,00

21/11/2022 11:41:03.992

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

690.200,00

21/11/2022 11:41:01.888

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

690.300,00

21/11/2022 11:40:56.892

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

690.400,00

21/11/2022 11:40:54.142

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

690.500,00

21/11/2022 11:40:48.562

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

690.600,00

21/11/2022 11:40:44.039

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

690.700,00

21/11/2022 11:40:37.118

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

690.800,00

21/11/2022 11:40:27.296

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

690.900,00

21/11/2022 11:40:17.400

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

691.000,00

21/11/2022 11:40:10.006

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

692.100,00

21/11/2022 11:40:00.885

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

692.200,00

21/11/2022 11:39:51.030

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

692.300,00

21/11/2022 11:39:46.555

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

692.400,00

21/11/2022 11:39:42.716

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

692.500,00

21/11/2022 11:39:38.108

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

692.900,00

21/11/2022 11:39:31.921

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

693.000,00

21/11/2022 11:39:22.082

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

693.900,00

21/11/2022 11:39:14.534

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

694.000,00

21/11/2022 11:39:00.508

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

694.400,00

21/11/2022 11:38:52.474

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

694.500,00

21/11/2022 11:38:38.796

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

695.000,00

21/11/2022 11:38:33.107

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

695.400,00

Procedimento das estatais

04/01/2023 10:41

ATA DO PROCEDIMENTO
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 11:38:26.915

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

695.599,00

21/11/2022 11:38:21.622

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

695.600,00

21/11/2022 11:38:18.974

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

695.699,00

21/11/2022 11:38:11.270

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

695.700,00

21/11/2022 11:38:08.979

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

695.799,00

21/11/2022 11:38:03.695

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

695.800,00

21/11/2022 11:37:58.168

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

695.899,00

21/11/2022 11:37:54.306

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

695.900,00

21/11/2022 11:37:43.529

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

695.990,00

21/11/2022 11:37:37.120

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

696.000,00

21/11/2022 11:37:34.472

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

696.100,00

21/11/2022 11:37:29.529

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

696.200,00

21/11/2022 11:37:26.869

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

696.300,00

21/11/2022 11:37:19.419

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

696.400,00

21/11/2022 11:37:15.849

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

696.500,00

21/11/2022 11:37:10.124

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

696.600,00

21/11/2022 11:37:02.613

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

696.700,00

21/11/2022 11:36:57.552

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

696.800,00

21/11/2022 11:36:45.633

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

696.900,00

21/11/2022 11:36:37.369

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

697.000,00

21/11/2022 11:36:28.233

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

698.099,00

21/11/2022 11:36:22.849

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

698.100,00

21/11/2022 11:36:16.947

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

698.200,00

21/11/2022 11:36:12.548

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

698.300,00

21/11/2022 11:36:02.312

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

698.400,00

21/11/2022 11:35:56.916

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

698.500,00

21/11/2022 11:35:44.720

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

698.900,00

Procedimento das estatais

04/01/2023 10:41

ATA DO PROCEDIMENTO

Pagina 18 de 69




Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 11:35:36.648

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

699.000,00

21/11/2022 11:35:23.713

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

699.999,99

21/11/2022 11:35:16.322

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

700.000,00

21/11/2022 11:35:14.317

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

702.900,00

21/11/2022 11:35:08.908

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

703.000,00

21/11/2022 11:35:00.468

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

703.400,00

21/11/2022 11:34:55.423

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

703.500,00

21/11/2022 11:34:47.893

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

703.900,00

21/11/2022 11:34:42.726

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

704.000,00

21/11/2022 11:34:29.416

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

704.490,00

21/11/2022 11:34:21.039

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

704.500,00

21/11/2022 11:34:09.810

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

704.900,00

21/11/2022 11:34:03.703

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

705.000,00

21/11/2022 11:33:56.147

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

706.900,00

21/11/2022 11:33:46.860

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

707.000,00

21/11/2022 11:33:43.242

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

707.499,00

21/11/2022 11:33:35.902

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

707.500,00

21/11/2022 11:33:28.587

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

707.999,99

21/11/2022 11:33:19.475

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

708.000,00

21/11/2022 11:33:11.574

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

708.999,99

21/11/2022 11:32:57.383

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

709.000,00

21/11/2022 11:32:50.493

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

709.999,99

21/11/2022 11:32:41.181

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

710.000,00

21/11/2022 11:32:34.495

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

713.900,00

21/11/2022 11:32:25.071

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

714.000,00

21/11/2022 11:32:15.081

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

714.999,00

21/11/2022 11:32:05.448

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

715.000,00

Procedimento das estatais

04/01/2023 10:41

ATA DO PROCEDIMENTO
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 11:31:48.271

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

719.999,00

21/11/2022 11:31:39.357

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

720.000,00

21/11/2022 11:31:31.532

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

724.990,00

21/11/2022 11:31:21.807

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

725.000,00

21/11/2022 11:31:09.164

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

729.900,00

21/11/2022 11:30:57.433

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

730.000,00

21/11/2022 11:30:47.596

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

735.000,00

21/11/2022 11:30:37.038

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

740.000,00

21/11/2022 11:30:20.771

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

745.500,00

21/11/2022 11:29:59.251

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

747.500,00

21/11/2022 11:29:46.799

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

748.000,00

21/11/2022 11:29:29.195

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

748.500,00

21/11/2022 11:29:17.674

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.000,00

21/11/2022 11:29:07.243

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.578,00

21/11/2022 11:28:59.100

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.579,00

21/11/2022 11:28:52.249

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.580,00

21/11/2022 11:28:41.198

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.599,00

21/11/2022 11:28:36.948

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.600,00

21/11/2022 11:28:22.619

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.660,00

21/11/2022 11:28:18.681

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.661,00

21/11/2022 11:28:09.492

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.662,00

21/11/2022 11:28:05.897

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.663,00

21/11/2022 11:27:58.023

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.664,00

21/11/2022 11:27:53.736

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.665,00

21/11/2022 11:27:44.853

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.699,00

21/11/2022 11:27:40.392

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.700,00

21/11/2022 11:27:34.621

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.789,00

Procedimento das estatais

04/01/2023 10:41

ATA DO PROCEDIMENTO
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 11:27:24.999

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.790,00

21/11/2022 11:27:18.958

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.791,00

21/11/2022 11:27:10.396

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.792,00

21/11/2022 11:26:59.344

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.793,00

21/11/2022 11:26:54.764

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.794,00

21/11/2022 11:26:41.333

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.795,00

21/11/2022 11:26:35.387

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.796,00

21/11/2022 11:26:27.649

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.797,00

21/11/2022 11:26:17.862

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.798,00

21/11/2022 11:26:10.235

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.799,00

21/11/2022 11:26:05.381

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.800,00

21/11/2022 11:25:52.266

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.867,00

21/11/2022 11:25:46.666

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.868,00

21/11/2022 11:25:35.362

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.869,00

21/11/2022 11:25:30.270

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.870,00

21/11/2022 11:25:23.713

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.879,00

21/11/2022 11:25:17.817

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.880,00

21/11/2022 11:25:07.874

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.890,00

21/11/2022 11:25:04.124

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.900,00

21/11/2022 11:24:50.524

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.980,00

21/11/2022 11:24:42.475

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

749.990,00

21/11/2022 11:24:27.271

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

749.999,99

21/11/2022 11:24:17.089

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

750.000,00

21/11/2022 11:24:07.863

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.172,00

21/11/2022 11:23:41.451

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.173,00

21/11/2022 11:23:27.510

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.174,00

21/11/2022 11:23:24.026

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.175,00

Procedimento das estatais

04/01/2023 10:41

ATA DO PROCEDIMENTO
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 11:23:11.956

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.179,00

21/11/2022 11:23:07.771

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.180,00

21/11/2022 11:22:57.252

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.185,00

21/11/2022 11:22:53.936

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.186,00

21/11/2022 11:22:43.862

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.187,00

21/11/2022 11:22:40.010

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.188,00

21/11/2022 11:22:31.519

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.189,00

21/11/2022 11:22:27.580

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.190,00

21/11/2022 11:22:14.915

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.191,00

21/11/2022 11:22:09.971

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.200,00

21/11/2022 11:22:01.556

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.221,00

21/11/2022 11:21:57.558

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.222,00

21/11/2022 11:21:45.184

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.227,00

21/11/2022 11:21:41.573

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.228,00

21/11/2022 11:21:32.314

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.229,00

21/11/2022 11:21:28.671

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.230,00

21/11/2022 11:21:21.662

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.234,00

21/11/2022 11:21:16.487

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.235,00

21/11/2022 11:21:03.056

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.239,91

21/11/2022 11:20:57.874

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.240,99

21/11/2022 11:20:49.628

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.241,00

21/11/2022 11:20:46.170

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.242,00

21/11/2022 11:20:37.665

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.245,00

21/11/2022 11:20:34.020

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.246,00

21/11/2022 11:20:23.987

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.247,00

21/11/2022 11:20:20.027

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.248,00

21/11/2022 11:20:09.582

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.249,00

Procedimento das estatais

04/01/2023 10:41

ATA DO PROCEDIMENTO
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 11:20:05.207

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.250,00

21/11/2022 11:19:51.293

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.299,00

21/11/2022 11:19:47.095

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.300,00

21/11/2022 11:19:28.595

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.389,00

21/11/2022 11:19:23.377

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.390,00

21/11/2022 11:19:03.066

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.398,00

21/11/2022 11:18:57.903

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.399,00

21/11/2022 11:18:32.371

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.400,00

21/11/2022 11:18:27.475

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

753.500,00

21/11/2022 11:18:14.792

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

753.999,00

21/11/2022 11:18:09.418

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.000,00

21/11/2022 11:17:57.008

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.099,98

21/11/2022 11:17:52.686

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.100,00

21/11/2022 11:17:41.468

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.199,00

21/11/2022 11:17:38.075

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.200,00

21/11/2022 11:17:27.794

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.249,00

21/11/2022 11:17:22.642

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.250,00

21/11/2022 11:17:09.469

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.299,00

21/11/2022 11:17:05.628

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.300,00

21/11/2022 11:16:54.882

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.399,00

21/11/2022 11:16:50.423

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.400,00

21/11/2022 11:16:18.633

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.499,00

21/11/2022 11:16:12.981

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.500,00

21/11/2022 11:15:32.754

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.698,00

21/11/2022 11:13:58.076

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.699,00

21/11/2022 11:13:51.315

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.700,00

21/11/2022 11:13:35.353

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.829,99

Procedimento das estatais

04/01/2023 10:41

ATA DO PROCEDIMENTO
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 11:12:56.758

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.830,00

21/11/2022 11:12:51.023

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.840,00

21/11/2022 11:12:30.613

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.849,00

21/11/2022 11:12:25.836

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.850,00

21/11/2022 11:12:12.272

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.899,00

21/11/2022 11:12:08.135

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.900,00

21/11/2022 11:11:59.812

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.927,00

21/11/2022 11:11:53.777

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.928,00

21/11/2022 11:11:42.468

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.929,00

21/11/2022 11:11:38.327

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.930,00

21/11/2022 11:11:25.348

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.939,00

21/11/2022 11:11:20.526

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.940,00

21/11/2022 11:11:09.260

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.945,00

21/11/2022 11:11:04.540

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.949,99

21/11/2022 11:10:55.516

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.950,00

21/11/2022 11:10:48.663

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.960,00

21/11/2022 11:10:43.263

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.969,00

21/11/2022 11:10:39.328

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.970,00

21/11/2022 11:10:31.771

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.979,00

21/11/2022 11:10:26.631

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.980,00

21/11/2022 11:10:18.431

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.989,00

21/11/2022 11:10:13.938

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

754.990,00

21/11/2022 11:09:58.564

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

754.999,99

21/11/2022 11:09:49.673

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

755.000,00

21/11/2022 11:09:32.358

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

756.699,00

21/11/2022 11:09:24.201

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

756.798,00

21/11/2022 11:09:16.672

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

756.700,00

Procedimento das estatais

04/01/2023 10:41

ATA DO PROCEDIMENTO
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 11:09:09.172

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

756.799,00

21/11/2022 11:09:01.920

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

756.800,00

21/11/2022 11:08:50.701

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

756.893,00

21/11/2022 11:08:43.287

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

756.900,00

21/11/2022 11:08:32.445

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

756.919,00

21/11/2022 11:08:28.332

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

756.920,00

21/11/2022 11:08:18.001

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

756.927,00

21/11/2022 11:08:13.487

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

756.928,00

21/11/2022 11:07:59.010

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

756.929,00

21/11/2022 11:07:54.434

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

756.930,00

21/11/2022 11:07:45.641

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

756.935,00

21/11/2022 11:07:40.805

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

756.940,00

21/11/2022 11:07:24.799

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

756.945,00

21/11/2022 11:07:20.315

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

756.950,00

21/11/2022 11:07:06.491

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

756.990,00

21/11/2022 11:06:58.517

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.000,00

21/11/2022 11:06:47.960

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.040,00

21/11/2022 11:06:39.492

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.050,00

21/11/2022 11:06:29.361

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.099,09

21/11/2022 11:06:20.091

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.100,00

21/11/2022 11:06:11.161

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.199,00

21/11/2022 11:06:05.695

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.200,00

21/11/2022 11:05:54.147

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.329,80

21/11/2022 11:05:49.269

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.330,00

21/11/2022 11:05:38.435

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.339,99

21/11/2022 11:05:32.888

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.340,00

21/11/2022 11:05:19.226

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.354,00

Procedimento das estatais

04/01/2023 10:41

ATA DO PROCEDIMENTO
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 11:05:14.548

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.355,00

21/11/2022 11:04:58.001

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.359,00

21/11/2022 11:04:52.290

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.360,00

21/11/2022 11:04:41.500

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.369,03

21/11/2022 11:04:35.323

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.370,00

21/11/2022 11:04:24.115

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.372,01

21/11/2022 11:04:16.720

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.373,00

21/11/2022 11:04:06.062

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.373,99

21/11/2022 11:03:57.634

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.374,00

21/11/2022 11:03:43.358

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.375,12

21/11/2022 11:03:37.562

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.376,66

21/11/2022 11:03:23.637

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.377,44

21/11/2022 11:03:15.222

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.378,22

21/11/2022 11:03:04.150

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.379,00

21/11/2022 11:02:58.878

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.380,00

21/11/2022 11:02:36.774

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.399,00

21/11/2022 11:02:32.421

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.400,00

21/11/2022 11:01:57.453

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.419,99

21/11/2022 11:01:51.445

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.420,00

21/11/2022 11:01:14.481

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.429,99

21/11/2022 11:01:04.547

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.430,00

21/11/2022 11:00:30.631

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.439,00

21/11/2022 11:00:25.767

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.440,00

21/11/2022 10:59:50.771

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.449,00

21/11/2022 10:59:45.853

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.450,00

21/11/2022 10:59:14.024

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.477,00

21/11/2022 10:59:09.422

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.480,00
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 10:58:31.890

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.490,00

21/11/2022 10:58:26.545

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.500,00

21/11/2022 10:58:08.026

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.899,00

21/11/2022 10:57:10.613

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

757.900,00

21/11/2022 10:56:54.133

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

757.990,00

21/11/2022 10:56:46.546

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

758.000,00

21/11/2022 10:56:33.370

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

758.889,70

21/11/2022 10:56:22.783

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

758.898,00

21/11/2022 10:56:05.940

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

758.899,00

21/11/2022 10:56:01.689

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

758.900,00

21/11/2022 10:55:48.742

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

758.990,00

21/11/2022 10:55:39.044

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.000,00

21/11/2022 10:55:27.364

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.171,01

21/11/2022 10:55:22.558

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.172,00

21/11/2022 10:55:09.209

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.172,68

21/11/2022 10:55:02.811

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.173,94

21/11/2022 10:54:44.011

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.173,98

21/11/2022 10:54:39.463

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.174,22

21/11/2022 10:54:18.013

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.175,12

21/11/2022 10:54:09.420

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.176,13

21/11/2022 10:53:50.108

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.177,00

21/11/2022 10:53:43.711

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.180,00

21/11/2022 10:53:26.780

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.189,90

21/11/2022 10:53:20.963

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.190,00

21/11/2022 10:53:03.937

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.193,03

21/11/2022 10:52:58.354

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.194,00

21/11/2022 10:52:45.459

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.195,05
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 10:52:35.698

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.196,99

21/11/2022 10:52:22.650

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.197,00

21/11/2022 10:52:19.622

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.198,00

21/11/2022 10:52:09.564

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.199,00

21/11/2022 10:52:05.993

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.200,00

21/11/2022 10:51:57.771

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.249,99

21/11/2022 10:51:53.299

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.250,00

21/11/2022 10:51:41.686

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.299,00

21/11/2022 10:51:36.704

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.300,00

21/11/2022 10:51:26.161

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.349,00

21/11/2022 10:51:19.603

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.350,00

21/11/2022 10:51:10.785

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.399,00

21/11/2022 10:51:06.909

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.400,00

21/11/2022 10:50:53.080

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.449,00

21/11/2022 10:50:48.262

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.450,00

21/11/2022 10:50:35.612

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.499,00

21/11/2022 10:50:31.876

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.500,00

21/11/2022 10:50:13.406

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.569,00

21/11/2022 10:50:07.302

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.570,00

21/11/2022 10:49:56.923

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.579,00

21/11/2022 10:49:52.257

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.580,00

21/11/2022 10:49:37.070

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.589,00

21/11/2022 10:49:28.901

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.590,00

21/11/2022 10:49:09.839

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.599,00

21/11/2022 10:49:05.567

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.600,00

21/11/2022 10:48:56.058

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.697,00

21/11/2022 10:47:59.962

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.698,00
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 10:47:56.315

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.700,00

21/11/2022 10:47:37.536

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.799,00

21/11/2022 10:47:32.960

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.800,00

21/11/2022 10:47:17.253

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.849,00

21/11/2022 10:47:12.894

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.850,00

21/11/2022 10:46:44.477

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.899,00

21/11/2022 10:46:40.099

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.900,00

21/11/2022 10:46:15.675

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.989,00

21/11/2022 10:46:10.445

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.990,00

21/11/2022 10:45:40.925

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.994,00

21/11/2022 10:45:37.359

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.995,00

21/11/2022 10:45:27.281

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.996,00

21/11/2022 10:45:19.821

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.997,00

21/11/2022 10:45:08.740

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.998,00

21/11/2022 10:45:02.968

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

759.999,00

21/11/2022 10:44:36.846

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

759.999,99

21/11/2022 10:44:19.450

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

760.000,00

21/11/2022 10:44:07.721

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

781.191,99

21/11/2022 10:44:00.316

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

781.200,00

21/11/2022 10:43:42.785

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

781.240,00

21/11/2022 10:43:39.332

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

781.250,00

21/11/2022 10:43:27.408

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

781.290,00

21/11/2022 10:43:16.502

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

781.300,00

21/11/2022 10:42:53.753

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

781.340,00

21/11/2022 10:42:48.699

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

781.350,00

21/11/2022 10:42:40.030

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

781.390,00

21/11/2022 10:42:35.466

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

781.400,00
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 10:42:26.671

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

781.590,00

21/11/2022 10:42:20.144

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

781.600,00

21/11/2022 10:42:09.513

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

781.749,99

21/11/2022 10:42:04.868

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

781.750,00

21/11/2022 10:41:53.946

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

781.790,00

21/11/2022 10:41:49.564

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

781.800,00

21/11/2022 10:41:38.714

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

781.890,00

21/11/2022 10:41:32.101

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

781.900,00

21/11/2022 10:41:12.099

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

781.990,00

21/11/2022 10:41:06.019

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

782.000,00

21/11/2022 10:40:50.257

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

782.790,00

21/11/2022 10:40:45.713

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

782.800,00

21/11/2022 10:40:29.104

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

782.899,00

21/11/2022 10:40:24.617

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

782.900,00

21/11/2022 10:40:12.644

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

782.990,00

21/11/2022 10:40:07.107

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

783.000,00

21/11/2022 10:39:29.214

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

783.495,00

21/11/2022 10:39:21.416

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

783.500,00

21/11/2022 10:39:03.571

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

783.845,00

21/11/2022 10:38:50.825

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

783.850,00

21/11/2022 10:38:40.962

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

783.890,00

21/11/2022 10:38:34.483

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

783.900,00

21/11/2022 10:38:21.317

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

783.990,00

21/11/2022 10:38:14.076

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

784.000,00

21/11/2022 10:38:04.618

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

784.099,00

21/11/2022 10:38:00.601

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

784.100,00

21/11/2022 10:37:48.642

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

784.190,00
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Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 10:37:45.224

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

784.200,00

21/11/2022 10:37:30.738

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

784.240,00

21/11/2022 10:37:27.417

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

784.250,00

21/11/2022 10:37:14.688

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

784.290,00

21/11/2022 10:37:10.212

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

784.300,00

21/11/2022 10:36:59.001

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

784.340,00

21/11/2022 10:36:55.546

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

784.350,00

21/11/2022 10:36:41.965

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

784.390,00

21/11/2022 10:36:37.351

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

784.400,00

21/11/2022 10:36:27.626

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

784.450,00

21/11/2022 10:36:07.703

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

784.500,00

21/11/2022 10:35:49.742

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

784.999,99

21/11/2022 10:35:41.691

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

785.000,00

21/11/2022 10:35:31.908

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

785.099,00

21/11/2022 10:35:24.458

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

785.100,00

21/11/2022 10:35:20.435

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

785.199,00

21/11/2022 10:34:53.758

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

785.200,00

21/11/2022 10:34:43.343

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

785.250,00

21/11/2022 10:34:37.580

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

785.300,00

21/11/2022 10:34:18.200

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

785.340,00

21/11/2022 10:34:13.855

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

785.350,00

21/11/2022 10:33:57.663

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

785.390,00

21/11/2022 10:33:53.775

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

785.400,00

21/11/2022 10:33:41.518

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

785.450,00

21/11/2022 10:33:36.186

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

785.500,00

21/11/2022 10:33:26.002

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

785.690,00

21/11/2022 10:33:19.892

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

785.700,00
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Fornecedor
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Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 10:33:09.788

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

785.859,00

21/11/2022 10:33:03.170

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

785.900,00

21/11/2022 10:32:40.084

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

785.990,00

21/11/2022 10:32:30.946

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

786.000,00

21/11/2022 10:32:12.479

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

786.950,00

21/11/2022 10:32:06.491

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

787.000,00

21/11/2022 10:31:49.548

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

787.099,00

21/11/2022 10:31:44.613

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

787.100,00

21/11/2022 10:31:32.057

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

787.200,00

21/11/2022 10:31:28.345

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

787.300,00

21/11/2022 10:31:16.780

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

787.400,00

21/11/2022 10:31:12.291

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

787.500,00

21/11/2022 10:30:57.544

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

787.900,00

21/11/2022 10:30:44.715

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

788.000,00

21/11/2022 10:30:31.998

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

789.900,00

21/11/2022 10:30:25.866

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

790.000,00

21/11/2022 10:30:13.377

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

790.199,00

21/11/2022 10:30:08.664

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

790.200,00

21/11/2022 10:29:56.409

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

790.300,00

21/11/2022 10:29:51.358

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

790.400,00

21/11/2022 10:29:39.920

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

790.500,00

21/11/2022 10:29:35.603

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

790.600,00

21/11/2022 10:29:19.705

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

790.700,00

21/11/2022 10:29:14.464

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

790.800,00

21/11/2022 10:29:02.259

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

790.900,00

21/11/2022 10:28:53.853

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

791.000,00

21/11/2022 10:28:21.170

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

791.394,00

Procedimento das estatais
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 10:28:14.582

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

791.395,00

21/11/2022 10:27:56.128

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

791.396,00

21/11/2022 10:27:50.932

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

791.398,00

21/11/2022 10:27:30.869

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

791.399,99

21/11/2022 10:27:23.632

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

791.400,00

21/11/2022 10:27:07.603

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

791.499,00

21/11/2022 10:27:02.216

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

791.500,00

21/11/2022 10:26:43.357

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

791.899,00

21/11/2022 10:26:36.344

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

791.900,00

21/11/2022 10:26:18.865

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

791.999,00

21/11/2022 10:26:10.532

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

792.000,00

21/11/2022 10:25:59.661

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

792.299,09

21/11/2022 10:25:51.965

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

792.300,00

21/11/2022 10:25:33.842

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

792.399,90

21/11/2022 10:25:29.276

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

792.400,00

21/11/2022 10:25:12.240

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

792.499,99

21/11/2022 10:25:05.223

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

792.500,00

21/11/2022 10:24:39.234

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

792.999,00

21/11/2022 10:24:30.298

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

793.000,00

21/11/2022 10:24:12.988

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

793.598,99

21/11/2022 10:24:06.672

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

793.599,99

21/11/2022 10:23:43.591

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

793.660,99

21/11/2022 10:23:23.042

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

793.760,99

21/11/2022 10:23:07.064

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

793.769,99

21/11/2022 10:22:47.666

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

793.789,99

21/11/2022 10:22:37.906

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

793.798,99

21/11/2022 10:22:17.678

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

793.799,79
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 10:22:05.722

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

793.799,99

21/11/2022 10:21:46.033

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

793.899,99

21/11/2022 10:21:36.566

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

793.999,98

21/11/2022 10:21:11.930

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

793.999,99

21/11/2022 10:21:07.909

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

794.000,00

21/11/2022 10:20:53.725

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

794.100,00

21/11/2022 10:20:50.876

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

794.200,00

21/11/2022 10:20:36.783

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

794.300,00

21/11/2022 10:20:29.873

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

794.400,00

21/11/2022 10:20:19.409

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

794.500,00

21/11/2022 10:20:09.699

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

794.600,00

21/11/2022 10:19:52.696

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

794.700,00

21/11/2022 10:19:45.980

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

794.800,00

21/11/2022 10:19:32.184

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

794.900,00

21/11/2022 10:19:19.887

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

795.000,00

21/11/2022 10:18:46.868

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

795.800,00

21/11/2022 10:18:33.286

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

796.800,00

21/11/2022 10:18:18.317

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

796.900,00

21/11/2022 10:17:53.770

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

797.000,00

21/11/2022 10:17:38.425

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

797.890,00

21/11/2022 10:17:28.640

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

797.900,00

21/11/2022 10:17:15.646

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

798.991,99

21/11/2022 10:15:52.981

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

798.999,94

21/11/2022 10:15:52.934

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

798.999,94

21/11/2022 10:12:47.134

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

79.899,94

21/11/2022 10:12:26.001

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

798.999,95

21/11/2022 10:12:21.379

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

798.999,96

Procedimento das estatais
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 10:12:09.355

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

798.999,97

21/11/2022 10:12:02.011

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

798.999,98

21/11/2022 10:11:47.687

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

798.999,99

21/11/2022 10:11:37.379

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

799.000,00

21/11/2022 10:11:23.882

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

799.350,00

21/11/2022 10:11:19.411

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

799.360,00

21/11/2022 10:11:04.924

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

799.370,00

21/11/2022 10:11:01.113

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

799.380,00

21/11/2022 10:10:39.608

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

799.390,00

21/11/2022 10:10:35.215

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

799.400,00

21/11/2022 10:10:22.101

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

799.450,00

21/11/2022 10:10:15.745

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

799.500,00

21/11/2022 10:09:56.062

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

799.590,00

21/11/2022 10:09:50.299

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

799.600,00

21/11/2022 10:09:35.355

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

799.699,00

21/11/2022 10:09:30.087

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

799.700,00

21/11/2022 10:09:13.193

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

799.745,00

21/11/2022 10:09:08.283

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

799.750,00

21/11/2022 10:08:51.144

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

799.799,00

21/11/2022 10:08:44.808

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

799.800,00

21/11/2022 10:08:31.853

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

799.890,00

21/11/2022 10:08:24.728

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

799.900,00

21/11/2022 10:08:11.474

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

799.969,00

21/11/2022 10:07:54.766

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

799.979,99

21/11/2022 10:07:35.822

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

799.998,99

21/11/2022 10:07:21.130

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

799.999,98

21/11/2022 10:07:05.584

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

799.999,99
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 10:06:58.396

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

800.000,00

21/11/2022 10:06:52.467

21.125.961/0001-00 - M4L
MARKETING LTDA

930.000,00

21/11/2022 10:06:36.522

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

807.100,00

21/11/2022 10:06:32.827

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

807.200,00

21/11/2022 10:06:08.780

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

807.300,00

21/11/2022 10:06:04.275

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

807.400,00

21/11/2022 10:05:53.876

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

807.500,00

21/11/2022 10:05:49.868

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

807.600,00

21/11/2022 10:05:49.087

15.758.602/0001-80 - IN
PRESS OFICINA
ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

935.000,00

21/11/2022 10:05:37.128

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

807.700,00

21/11/2022 10:05:12.291

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

807.800,00

21/11/2022 10:04:51.043

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

807.900,00

21/11/2022 10:04:42.730

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

808.000,00

21/11/2022 10:04:17.134

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

809.900,00

21/11/2022 10:04:09.017

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

810.000,00

21/11/2022 10:03:46.536

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

824.650,00

21/11/2022 10:03:38.643

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

824.699,99

21/11/2022 10:03:28.165

21.125.961/0001-00 - M4L
MARKETING LTDA

937.000,00

21/11/2022 10:03:16.113

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

824.700,00

21/11/2022 10:03:05.328

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

824.800,00

21/11/2022 10:02:49.856

15.758.602/0001-80 - IN
PRESS OFICINA
ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

938.000,00

21/11/2022 10:02:49.236

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

824.900,00

21/11/2022 10:02:40.640

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

825.000,00

21/11/2022 10:02:20.319

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

826.900,00

21/11/2022 10:02:02.046

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

827.000,00
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 10:01:46.494

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

827.900,00

21/11/2022 10:01:33.009

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

828.000,00

21/11/2022 10:01:17.061

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

829.000,00

21/11/2022 10:01:07.644

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

830.000,00

21/11/2022 10:00:51.800

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

844.900,00

21/11/2022 10:00:37.042

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

845.000,00

21/11/2022 10:00:09.145

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

849.900,00

21/11/2022 10:00:01.136

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

850.000,00

21/11/2022 09:59:37.798

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

854.900,00

21/11/2022 09:59:24.463

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

855.000,00

21/11/2022 09:58:16.063

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

859.991,00

21/11/2022 09:58:09.994

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

859.995,00

21/11/2022 09:57:43.862

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

859.998,98

21/11/2022 09:57:20.225

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

859.999,98

21/11/2022 09:56:40.286

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

859.999,99

21/11/2022 09:56:35.769

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

861.000,00

21/11/2022 09:56:06.830

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

862.000,00

21/11/2022 09:56:03.387

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

863.000,00

21/11/2022 09:55:34.247

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

864.000,00

21/11/2022 09:55:26.874

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

865.000,00

21/11/2022 09:54:57.699

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

867.000,00

21/11/2022 09:54:54.050

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

868.000,00

21/11/2022 09:54:26.698

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

870.000,00

21/11/2022 09:54:18.131

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

872.000,00

21/11/2022 09:53:52.914

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

875.000,00

21/11/2022 09:53:42.170

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

880.000,00

21/11/2022 09:53:24.979

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

883.000,00
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Lances:

Foi excluido

MARKETING DIGITAL LTDA

Data/hora Fornecedor Valor Total (R$) pelo titular?
21/11/2022 09:53:10.020 | £5.825.946/000°%-03 - BUO 885.000,00|  N&o
21/11/2022 09:52:10.053 [ -=-0°7.000/0000-80 - HOOK 890.000,00|  N&o
21/11/2022 09:52:08.282 | £5:525918/0000:03 - BUO 900.000,00|  N&o
21/11/2022 09:52:07.632 | &1, 125901000100 - M4L 949.000,00|  N&o
21/11/2022 09:51:47.909 [ -=-0°7.000/0000-80 - HOOK 950.000,00|  N&o
21/11/2022 09:51:42.131 | 21,125 901000100 - M4L 960.000,00|  N&o
21/11/2022 09:51:30.444 | £5.825946/0000:03 - OUO 965.000,00|  N&o
21/11/2022 09:51:20.809 |21, 125901000100 - M4L 969.000,00|  N&o
21/11/2022 09:51:18.574 [ o0 000/0000-80 - HOOK 970.000,00|  N&o
21/11/2022 09:51:10.618 |02 918/0000:03 - BUO 980.000,00|  N&o
21/11/2022 09:50:57.040 | 21,125 901000100 - M4L 990.000,00|  N&o
21/11/2022 09:50:46.449 [ 1207000700180 - HOOK 999.999.99|  N&o

15.758.602/0001-80 - IN
21/11/2022 09:50:30.237 [FRES8 OFICIA 1.097.000,00]  Nao
COMUNICACAO LTDA
21/11/2022 09:50:28.951 [ £5:3°>-940/0001°08 - DUO | 1.000.000,00]  N&o
21/11/2022 09:50:17.350 |41 125-961/9001-00 - M4L 1.050.000,00]  N&o
21/11/2022 09:50:01.442 [ +=-0>1-000/0001-80 * HOOK 1.090.000,00]  N&o
21/11/2022 09:49:52.164 | £5:32>-9405/0001°08 - BUO | 1.100.000,00]  N&o
21/11/2022 09:49:44.702 |21 125-961/9001-00 - M4L 1.130.000,00]  N&o
21/11/2022 09:49:29.791 [ +=-.051.000/9001°80 * HOOK 1.140.000,00]  N&o
21/11/2022 09:49:20.278 [ £5:35>940/0001°08 - DUO | 1.150.000,00]  N&o
15.758.602/0001-80 - IN
21/11/2022 09:49:09.330 [Fa=S8 OFIENS 1.170.000,00]  N&o
COMUNICACAO LTDA
21/11/2022 09:48:52.916 [ -o-0>7.000/0000-80 - HOOK 1.190.000,00]  Nao
21/11/2022 09:48:37.584 | £5:825946/0000:03 - BUO 1.200.000,00]  Nao
21/11/2022 09:48:22.804 | 21,125 901000100 - M4L 1.300.000,00]  Nao
21/11/2022 09:48:11.5091 | -2,651.000/0001-80 - HOOK 1.350.000,00]  Nao
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Lances:

Data/hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido
pelo titular?

21/11/2022 09:48:04.778

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

1.380.000,00

21/11/2022 09:47:58.390

21.125.961/0001-00 - M4L
MARKETING LTDA

1.390.000,00

21/11/2022 09:47:46.416

03.958.504/0001-07 -
PARTNERS COMUNICACAO
INTEGRADA LTDA

1.400.000,00

21/11/2022 09:47:46.322

15.758.602/0001-80 - IN
PRESS OFICINA
ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

1.414.000,00

21/11/2022 09:47:39.742

21.125.961/0001-00 - M4L
MARKETING LTDA

1.415.000,00

21/11/2022 09:47:19.364

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

1.420.000,00

21/11/2022 09:47:17.459

15.758.602/0001-80 - IN
PRESS OFICINA
ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

1.425.000,00

21/11/2022 09:46:57.063

21.125.961/0001-00 - M4L
MARKETING LTDA

1.430.000,00

21/11/2022 09:46:40.919

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

1.440.000,00

21/11/2022 09:46:39.538

15.758.602/0001-80 - IN
PRESS OFICINA
ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

1.445.000,00

21/11/2022 09:46:20.629

21.125.961/0001-00 - M4L
MARKETING LTDA

1.450.000,00

21/11/2022 09:46:19.554

15.758.602/0001-80 - IN
PRESS OFICINA
ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

1.455.000,00

21/11/2022 09:46:05.844

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

1.460.000,00

21/11/2022 09:45:59.790

19.651.000/0001-80 - HOOK
MARKETING DIGITAL LTDA

1.485.000,00

21/11/2022 09:45:59.266

21.125.961/0001-00 - M4L
MARKETING LTDA

1.485.000,00

21/11/2022 09:45:43.522

15.758.602/0001-80 - IN
PRESS OFICINA
ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

1.490.000,00

21/11/2022 09:45:22.177

21.125.961/0001-00 - M4L
MARKETING LTDA

1.500.000,00

21/11/2022 09:45:13.236

21.125.961/0001-00 - M4L
MARKETING LTDA

1.600.000,00

21/11/2022 09:45:10.123

18.855.946/0001-03 - DUO
STUDIO INTERATIVO LTDA

1.560.000,00

I Desempates
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Etapa: Empate Ficto

Critério: Aplicacdo da Lei de favorecimento a Micro e Pequena empresa 123/06.
Fornecedor vencedor: 18.855.946/0001-03 - DUO STUDIO INTERATIVO LTDA
Situacao do lote: Disputa aberta concluida

Lance/proposta de desempate ME/EPP:

Data/hora do envio ME/EPP Valor Total (R$)
21/11/2022 18.855.946/0001-03 - DUO STUDIO INTERATIVO
12:58:03.498 LTDA 490.000,00

Verificacdo de efetividade:

Data/Hora Evento

A proposta do fornecedor 03.958.504/0001-07 - PARTNERS COMUNICACAO
25/11/2022 14:28 INTEGRADA LTDA foi verificada e classificada. O valor total da proposta foi de
1.400.000,00.

A proposta do fornecedor 19.651.000/0001-80 - HOOK MARKETING DIGITAL
LTDA foi desclassificada. O motivo da desclassificagéo da proposta, de acordo
com o agente de licitacdo da sesséo, € NAO TEM SUA EXEQUIBILIDADE
DEMONSTRADA (LEI 13.303 ART. 56 - V).

A proposta do fornecedor 15.758.602/0001-80 - IN PRESS OFICINA
25/11/2022 14:13 ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA foi verificada e classificada. O valor
total da proposta foi de 935.000,00.

A proposta do fornecedor 21.125.961/0001-00 - M4L MARKETING LTDA foi
verificada e classificada. O valor total da proposta foi de 930.000,00.

A proposta do fornecedor 18.855.946/0001-03 - DUO STUDIO INTERATIVO
LTDA foi verificada e classificada. O valor total da proposta foi de 490.000,00.

25/11/2022 14:05

25/11/2022 14:09

25/11/2022 14:05

Negociacdo de propostas:

Fornecedor Houve Negociacédo ? Justificativa de finalizacdo pelo agente

03.958.504/0001-07 -
PARTNERS

COMUNICACAO N&o Verificada a auséncia do licitante na sesséo publica
INTEGRADA LTDA
15.758.602/0001-80 -
IN PRESS OFICINA Sim )

ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

18.855.946/0001-03 -
DUO STUDIO Sim -
INTERATIVO LTDA

21.125.961/0001-00 -
M4L MARKETING Sim -
LTDA

Aceitacdo de propostas:

Data/Hora Evento
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Aceitacdo de propostas:

Data/Hora

Evento

04/01/2023 10:15

A proposta do fornecedor 03.958.504/0001-07 - PARTNERS COMUNICACAO
INTEGRADA LTDA néo foi aceita. O motivo da ndo aceitagcdo da proposta, de
acordo com o agente de licitacdo da sessao, € pelo que determina o edital, item
4.5.4.a, tendo permanecido inerte o licitante quando convocado a se manifestar
acerca do cumprimento das condi¢des de habilitacdo e & negociagdo de sua
proposta nos termos do edital item 6.7 e respectivos subitens..

27/12/2022 15:02

A proposta do fornecedor 15.758.602/0001-80 - IN PRESS OFICINA
ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA foi aceita. O valor total da proposta foi
de 934.999,83.

20/12/2022 14:05

A proposta do fornecedor 21.125.961/0001-00 - M4L MARKETING LTDA foi
aceita. O valor total da proposta foi de 910.999,93.

25/11/2022 14:44

A proposta do fornecedor 18.855.946/0001-03 - DUO STUDIO INTERATIVO
LTDA foi aceita. O valor total da proposta foi de 489.999,88.

Habilitacdo de fornecedor:

Data/Hora

Evento

20/12/2022 13:03

O fornecedor 18.855.946/0001-03 - DUO STUDIO INTERATIVO LTDA foi
inabilitado, de acordo com as exigéncias do edital. O motivo da inabilitagdo do
fornecedor, de acordo com o agente de licitagdo da sesséo, € "Inaptidao da
documentagéo e dos esclarecimentos apresentados para comprovacao do
atendimento ao que determina o edital, Anexo Ill, item 2.5.3, inciso |, alinea g), e
inciso lll, alinea f)".

27/12/2022 14:04

O fornecedor 21.125.961/0001-00 - M4L MARKETING LTDA foi inabilitado, de
acordo com as exigéncias do edital. O motivo da inabilitacdo do fornecedor, de
acordo com o agente de licitacdo da sesséo, € "ndo comprovacao do

atendimento ao que determina o edital, Anexo lll, item 2.5.1, inciso |, alinea g), e

inciso lll, alineas f) e i)".

04/01/2023 09:36

O fornecedor 15.758.602/0001-80 - IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA foi inabilitado, de acordo com as exigéncias do edital. O
motivo da inabilitacdo do fornecedor, de acordo com o agente de licitagdo da
sessdao, € "inaptiddo da documentacéo e dos esclarecimentos tempestivamente
apresentados para comprovacgéo do atendimento ao que determina o edital,
Anexo lll, item 2.5.1, inciso |, alinea g); inciso Il, alinea c); e inciso I, alineas e),
f), ei)".

Suspensdes e reativagdes:

Data/Hora

Evento

21/11/2022 13:24

Suspenséo
Motivo:
verificacdo da exequibilidade das propostas mais bem classificadas

Data e hora prevista para reativacdo: 23/11/2022 14:00

23/11/2022 14:00

Reativagéo

23/11/2022 14:09

Suspensao
Motivo:
andlise acerca da exequibilidade do menor prego ofertado ainda em curso

Data e hora prevista para reativagdo: 25/11/2022 09:30

25/11/2022 09:30

Reativacéo
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Suspensdes e reativagdes:

Data/Hora

Evento

25/11/2022 09:34

Suspenséo
Motivo:

exequibilidade da proposta mais bem classificada - analise da exequibilidade
ainda em curso

Data e hora prevista para reativacdo: 25/11/2022 14:00

25/11/2022 14:00

Reativagéo

25/11/2022 16:15

Suspenséo
Motivo:

diligéncia para verificacéo de validade dos atestados apresentados pela licitante
entdo mais bem classificada

Data e hora prevista para reativagdo: 29/11/2022 14:00

29/11/2022 14:00

Reativacao

29/11/2022 14:05

Suspenséo
Motivo:

Diligéncia junto aos emitentes dos atestados apresentados pela licitante entédo
mais bem classificada.

Data e hora prevista para reativagdo: 01/12/2022 09:30

01/12/2022 09:30

Reativacao

01/12/2022 09:34

Suspenséo
Motivo:

Diligéncias junto aos emitentes dos atestados apresentados pelo licitante entdo
mais bem classificado ainda em curso.

Data e hora prevista para reativacdo: 05/12/2022 14:00

05/12/2022 14:02

Reativagéo

05/12/2022 14:06

Suspenséo
Motivo:
informagdes obtidas em sede de diligéncia ainda sob andlise técnica

Data e hora prevista para reativagdo: 07/12/2022 09:30

07/12/2022 09:30

Reativacao

07/12/2022 09:45

Suspenséo
Motivo:

realizacao de diligéncia relativa ao cumprimento de requisito de habilitagdo
técnica

Data e hora prevista para reativacdo: 13/12/2022 13:00

13/12/2022 13:00

Reativagéo

13/12/2022 13:06

Suspenséo
Motivo:
andlise de documentos apresentados em sede de diligéncia

Data e hora prevista para reativagdo: 16/12/2022 13:00

16/12/2022 13:00

Reativacao
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Suspensdes e reativagdes:

Data/Hora

Evento

16/12/2022 13:05

Suspenséo
Motivo:

diligéncia acerca do cumprimento dos requisitos de habilitagdo técnica ainda em
curso

Data e hora prevista para reativacdo: 20/12/2022 13:00

20/12/2022 13:00

Reativagéo

20/12/2022 17:20

Suspenséo
Motivo:

impossibilidade de concluséo da andlise da documentagado de habilitagdo, pelo
adiantado da hora.

Data e hora prevista para reativagdo: 22/12/2022 09:30

22/12/2022 09:30

Reativacao

22/12/2022 09:53

Suspenséo
Motivo:
realizagdo de diligéncia no &mbito da fase de habilitacdo

Data e hora prevista para reativacdo: 27/12/2022 14:00

27/12/2022 14:01

Reativagéo

27/12/2022 16:47

Suspenséo
Motivo:
impossibilidade de realizagdo dos atos pertinentes, pelo adiantado da hora.

Data e hora prevista para reativagdo: 28/12/2022 13:01

28/12/2022 13:00

Reativacao

28/12/2022 16:32

Suspenséo
Motivo:
andlise da documentacéo de habilitagéo técnica

Data e hora prevista para reativagdo: 29/12/2022 14:00

29/12/2022 14:00

Reativacao

29/12/2022 14:36

Suspenséo
Motivo:

realizacao de diligéncia no ambito da analise de cumprimento das condi¢des de
habilitagéo técnica pelo entdo mais bem classificado

Data e hora prevista para reativagdo: 03/01/2023 13:00

03/01/2023 13:00

Reativacao

03/01/2023 13:38

Suspenséo
Motivo:
Conclusao da andlise relativa a diligéncia mais recentemente empreendida

Data e hora prevista para reativagdo: 04/01/2023 09:30

04/01/2023 09:32 Reativacao
Mensagens de chat
Data/Hora Remetente Lote Mensagem
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Mensagens de chat

Data/Hora Remetente Lote Mensagem
21/11/2022 A sessao do procedimento das estatais 5201019 000001/2022
an- Portal de compras |Todos A
09:30:08 foi iniciada.
Srs. licitantes, aguardem enquanto coleto os valores
21/11/2022 Titular da sessdo | Todos originalmente ofertados, para utilizagao na andlise relativa &
09:30:50 efetividade das propostas a se dar oportunamente. Para maior
eficiéncia o chat sera bloqueado. Permanegam conectados.
21/11/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, F000105, FO00157, FO00172,
09:30:57 P F000189 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
Srs. licitantes, antes de procedermos a fase de lances, nos
termos do edital, item 6.1 e respectivos subitens, solicito sua
21/11/2022 |- . ~ . . O .
o Titular da sessdo |Todos |atencéo aos seguintes avisos. Para uma comunica¢do mais
09:37:16 - . . ~
eficiente o chat permanecera bloqueado até a concluséo do
ultimo aviso.
Cabe aos senhores o cuidado necessario para efetuarem
corretamente os proprios lances: via de regra os pedidos de
21/11/2022 |- . ~ ~ ~ .
09:38:22 Titular da sessdo |Todos |exclusdo de Iances ndo serao aceitos. I_EfeFuem seus lances com
— atencéo: o pedido de exclusdo néo aceito implica na
impossibilidade de realiza¢do de novos lances.
O encerramento da fase de lances sera precedido de um tempo
de iminéncia, cujo prazo definirei oportunamente, e um tempo
21/1.1/2.022 Titular da sessdo | Todos randomlco,_ cuja duragéo sera qet(_ermlnad_a aleatorlament,e pelo
09:39:35 sistema. Iniciado o tempo randémico, o sistema encerrara
automaticamente a fase de lances transcorridos de cinco a trinta
minutos.
Ao efetuarem seus lances considerem que os valores maximos
por etapa e unitarios ou mensais relativos ao Ultimo valor global
21/1.1/2.022 Titular da sessdo | Todos ofe[tado, este apos a fa_se de_Iances eem _sede de negociacao,
09:41:23 serdo determinados obrigatoriamente mediante a aplicagdo do
respectivo desconto linear, nos termos do edital, item 6.7.3 e
respectivos subitens.
Conforme expresso no edital, item 5.1.3, um tutorial sobre como
21/11/2022 |- ~ Ay PO -
09:43:14 Titular da sessdo |Todos |participar da sessao publica pode_ ser acessado mediante
T download pelo endereco https://bit.ly/3N4bCPz .
23{911/422%2 Titular da sessdo |Todos |Srs. licitantes, passemos a fase competitiva.
21/1_1/2_022 Portal de compras |1 A sessdo de lances para esse lote foi iniciada.
09:44:42
21/11/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, F0O00105, FO00157, FO00172,
09:44:49 P F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
O fornecedor FO00104 enviou um lance para esse lote que é
21/11/2022 Portal de comoras |1 mais de 30% melhor do que o melhor lance enviado para o lote
10:12:47 P até o momento. O agente de licitagdo podera sugerir que o
fornecedor solicite a excluséo deste lance.
21/11/2022 O fornecedor FO00104 solicitou a exclusdo de seu ultimo lance
o Portal de compras |1
10:13:02 para esse lote.
21611/32232 F000104 1 Houve uma falha, Solicitamos a exclusdo do ultimo lance.
21/11/2022 . ~ Srs. licitantes, o lance mais recente do FO00104 é
. Titular da sessédo |Todos : . . :
10:15:21 manifestamente um erro material e seré excluido.
216111322;2 Portal de compras |1 O (ltimo lance do fornecedor FO00104 foi excluido.
21/11/2022 | = Srs. licitantes, caso permanecam inertes o tempo de iminéncia
L. Titular da sessédo |Todos PR .
12:25:13 sera acionado em um minuto.
21/11/2022 Portal de comoras |1 TEMPO DE IMINENCIA iniciado para esse lote. O TEMPO
12:26:20 P RANDOMICO tera inicio em 1 minuto(s) e 0 segundo(s).
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Mensagens de chat

Data/Hora Remetente Lote Mensagem
TEMPO DE IMINENCIA concluido para esse lote. O© TEMPO
21/11/2022 Portal de compras |1 RANDOMICO foi iniciado e a sesséo de lances pode encerrar a
12:27:20 qualquer momento. O fornecedor pode enviar lances durante
este periodo.
Srs. licitantes, além do menor preco, os senhores poderédo
disputar melhor colocagdo na ordem de classificagdo, tendo em
21/11/2022 Titular da sessdo | Todos conta a desclassificacdo da proposta mais bem classificada ou
12:27:27 inabilitacd@o do licitante mais bem classificado. Deem seu melhor
lance, ndo necessariamente inferior ao menor registrado no
sistema.
21/11/2022 Srs. licitantes, dentro de alguns instantes a fase de lances
12:31:53 Titular da sessdo |Todos |podera ser encerrada a qualquer momento. Deem seu melhor
lance.
21/21.}1/2.022 Portal de compras |1 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A sesséo de
:48:24 lances est4 encerrada.
Srs. licitantes, aguardem enquanto empreendo a verificagéo
21/11/2022 | ~ relativa a efetividade das propostas, segundo o edital, item 6.6.
o Titular da sessdao |Todos Lo ; ]}
12:49:20 Para um processo mais eficiente o chat seré bloqueado até a
concluséo da verificagdo. Permanegam conectados.
21/11/2022 Portal de compras |Todos O(s) fornecedor(es) F000104, F0O00105, FO00157, F000172,
12:49:26 F000189 foi(ram) blogueado(s) no chat.
21/11/2022 Portal de compras |Todos O(s) fornecedor(es) F000104, F0O00105, FO00157, F000172,
12:51:13 F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
Srs. licitantes, o sistema avisa que a ocorréncia de empate ficto.
A verificacdo acerca da efetividade dos precgos se dara apos a
21/1.1/2.022 Titular da sessdo | Todos realizag_éo do pr_ocedimento a que se refe_zre o edital, item 6.3 e
12:53:56 respectivos subitens. O prazo para o registro da nova proposta
pelo licitante ME/EPP sera contado a partir do aviso publicado
pelo sistema aqui no chat.
Conforme situacé@o de empate prevista nos artigos 44 e 45 da
21/11/2022 Lei Complementar nimero 123 de 2006, o fornecedor FO00104
12:54:21 Portal de compras |1 foi _conwdado a d~ar novo Ianc_e/proposga no prazo de 5 r_nlnutos.
O titular da sesséo daré continuidade a aplicacédo da Lei de
micro e pequena empresa para o lote 0001.
Fornecedor ME/EPP F000104 favor acessar o lote 0001 para
21/11/2022 Portal de comoras |1 enviar o0 novo lance/proposta. Vocé pode enviar um Unico
12:54:21 P lance/proposta e o valor, para ser valido, deve ser suficiente
para assumir a primeira colocagéo.
Srs. licitantes, aguardem enquanto empreendo a verificagdo
21/11/2022 |- = relativa a efetividade das propostas, segundo o edital, item 6.6.
. Titular da sessdao |Todos S ! ,
12:59:53 Para um processo mais eficiente o chat seré bloqueado até a
concluséo da verificagdo. Permanegcam conectados.
21/11/2022 Portal de compras |Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
13:00:01 F000189 foi(ram) blogqueado(s) no chat.
21/11/2022 Portal de compras |Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
13:06:38 F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
Srs. licitantes F0O00104 e FO00157, suas propostas mais
recentes sao manifestamente inexequiveis, segundo o critério
objetivo do edital. Assim, devem comprovar a exequibilidade dos
respectivos precos ofertados, mediante a apresentacdo de
21/11/2022 |_. plan_ilha de composicéo de custos e formagé_o do preco, na qual
13:07:18 Titular da sessdo |Todos |explicitardo os custos da prestacéo dos servicos ao BDMG e o
T lucro obtido com a proposta. As planilhas serdo encaminhadas
via e-mail ao endere¢o bdmg.pe@gmail.com e entregues até as
18h de amanh3, dia 22/11/2022. O n&o encaminhamento ou a
entrega intempestiva das planilhas implicardo na
desclassificag@o das propostas.
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Mensagens de chat

Data/Hora Remetente Lote Mensagem
Srs. licitantes, em razdo do prazo para a verificagdo da
exequibilidade das duas propostas mais bem classificadas a
21/11/2022 Titular da sessdo | Todos sessdo publica sera suspensa e reaberta as 14h do dia
13:09:02 23/11/2022. Tém dois minutos para apresentarem quaisquer
davidas que tiverem, apés o que o chat sera bloqueado e a
sessdo publica suspensa.
21/11/2022 0Ol4, receberemos confirmacao do e-mail enviado no mesmo
. F000157 1 ) > -
13:10:39 instante, pos envio?
Sr. licitante FO00157, a entrega tempestiva ficara registrada no
21/11/2022 Titular da sessdo | Todos servidor do e-mail. N&o é possivel garantir que a confirmacao do
13:12:12 recebimento se dara imediatamente apds a entrega. De
qualquer modo, a confirmacao sera realizada.
Sr. licitante FO00157, complementando: o horario da entrega,
21/11/2022 |- ~ . : - A .
13:13:04 Titular da sessdo |Todos temlpestlva ou intempestiva, ficara registrado no servidor do e-
mail.
21/11/2022 Srs. licitantes, tém mais um minuto para apresentarem
13:13:37 Titular da sessdo |Todos [quaisquer duvidas, apés o que o chat sera bloqueado e a
T sessdo publica suspensa.
21/1_1/2_022 F000157 1 Ha um modelo de planilha a ser apresetnado?
13:13:51
Sr. licitante FO00157, ndo ha um modelo a ser seguido. E
21/11/2022 |- . ; ; ; N
i Titular da sessdo |Todos |importante que sejam destacados os custos relativos a
13:14:43 ~ . .
prestacdo dos servicos ao BDMG e o lucro obtido pela proposta.
Srs. licitantes, tm mais um minuto para apresentarem
21/11/2022 | ~ ; > ) ;
131510 Titular da sessdo |Todos quaisquer dl_JVldas, apos o que o chat sera bloqueado e a
T sessao publica suspensa.
21/11/2022 Havera oportunidade para perguntar a plataforma escolhida de
T F000157 1
13:16:04 ambos?
21/11/2022 A escolha da plataforma faz total diferenca na tomada de prego
T F000157 1 X
13:16:45 e entrega do servigo proposto.
Srs. licitantes FO00104 e FO00157, devem identificar a
21/11/2022 | . plataforma a que se refere o edital, Anexo I, item 5.1.3, incluir e
oA, Titular da sessdo |Todos - . . . \
13:20:55 explicitar nas respectivas planilhas os custos relativos a
plataforma.
21/11/2022 Srs. licitantes, tém mais um minuto para apresentarem
13:21:46 Titular da sessdo |Todos [quaisquer duvidas, apés o que o chat sera bloqueado e a
o sessdo publica suspensa.
21/11/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
13:23:04 P F000189 foi(ram) blogueado(s) no chat.
21/11/2022 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "verificagdo da
13:24:06 Portal de compras |1 exequibilidade das propostas mais bem classificadas". O lote
o deve ser reativado no dia 23/11/2022 as 14:00.
21/31%/42%2 Titular da sessdo |Todos |Uma boa tarde a todos. Declaro suspensa a sesséo.
23/11/2022 . .
14:00-13 Portal de compras |1 Esse lote foi reativado.
23/11/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
14:01:09 P F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
Srs. licitantes, boa tarde. Apenas o licitante FO00104 atendeu a
convocagédo para comprovacao da exequibilidade da respectiva
proposta advinda da fase de lances, ao que desclassifico a
proposta do licitante FO00157, pelo que determina o edital, itens
23/11/2022 Titular da sessdo | Todos 6.6.4 e 4.6.4.a. O registro no sistema seré feito oportunamente.
14:03:28 A planilha apresentada pelo licitante FO00104 pode ser
acessada pelo link http://bit.ly/3AGN3n3 . A analise das
informagdes apresentadas pelo licitante FO00104 esta ainda em
curso, razdo pela qual a sessdo serd novamente suspensa até
as 9h30 do dia 25/11/2022.

Procedimento das estatais

04/01/2023 10:41

ATA DO PROCEDIMENTO

Pégina 46 de 69




Mensagens de chat

Data/Hora Remetente Lote Mensagem
Sr. licitante FO00104, ante a possibilidade de que seja
necessario que esclarega algum ponto, conforme preconiza o
edital, item 4.6.3, deve estar atento a comunicacao referente,
23/11/2022 | = gue sera realizada via e-mail ao endereco eletronico que utilizou
PN Titular da sessédo |Todos : : ; .
14:04:21 para apresentar sua planilha. Requeiro que manifeste aqui pelo
chat estar ciente de que o ndo atendimento a eventual pedido
de esclarecimentos dara causa a desclassificacao de sua
proposta, pelo que determina o edital, item 4.6.4.a.
23/11/2022 . . .
14:05:16 F000104 1 Estamos cientes. Muito obrigado.
Srs. licitantes, tém dois minutos para apresentarem quaisquer
23/11/2022 |- . g X . N
14:06:35 Titular da sessdo |Todos |davidas q,ue_tlverem, apos o que o chat sera bloqueado e a
T sessao publica suspensa até as 9h30 do dia 25/11/2022.
23/11/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
14:08:42 P F000189 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
2%1(1)2)2(1);2 Titular da sessdo |Todos |Uma boa tarde a todos. Declaro suspensa a sesséo.
23/11/2022 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "analise acerca
14:09'51 Portal de compras |1 da exequibilidade do menor preco ofertado ainda em curso”. O
o lote deve ser reativado no dia 25/11/2022 as 09:30.
25/11/2022 . .
09:30:09 Portal de compras |1 Esse lote foi reativado.
25/11/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
09:30:18 P F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
Srs. licitantes, bom dia. Foi necessario que a licitante F000104
apresentasse esclarecimentos acerca das informacgdes que
prestou relativas a exequibilidade da respectiva proposta. Os
esclarecimentos podem ser consultados mediante o link
25/11/2022 | ~ http://bit.ly/3GKqGAI . A andlise desses esclarecimentos esta
o, Titular da sessdo |Todos . ~ A .
09:30:57 ainda em curso, razao pela qual, conforme prevé o edital, 5.2.1,
a sessdo sera novamente suspensa, até as 14h do dia de hoje.
Tém dois minutos para apresentarem quaisquer ddvidas que
tiverem, apds o que o chat sera novamente bloqueado até a
reabertura da sessdo, as 14h.
25/11/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, F0O00105, FO00157, F000172,
09:33:09 P F000189 foi(ram) blogqueado(s) no chat.
25/11/2022 |- ~ Um bom dia. Declaro a sessédo suspensa até as 14h, quando
. Titular da sessao |Todos .
09:33:45 sera reaberta.
Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "exequibilidade
25/11/2022 Portal de comoras |1 da proposta mais bem classificada - anélise da exequibilidade
09:34:32 P ainda em curso". O lote deve ser reativado no dia 25/11/2022 as
14:00.
25/11/2022 . .
14:00:17 Portal de compras |1 Esse lote foi reativado.
Srs. licitantes, boa tarde. Analisados, com o auxilio técnico da
area demandante da licitagao, a planilha e esclarecimentos
referentes apresentados pela licitante FO00104 considero
afastada a presuncéo de inexequibilidade da proposta entao
mais bem classificada e a considero valida em relagcdo ao prego
25/11/2022 |- ~ R e X o
P Titular da sessdo |Todos |ofertado. Passo a verificagdo do cumprimento dos requisitos
14:00:24 : .
formais de proposta por todos os licitantes, segundo a
prescricdo da Lei Federal 13.303/2016, art. 56, e em relagdo ao
que prevé o edital, Anexo I, item 1.2 e respectivos subitens.
Para maior eficiéncia o chat permanecera bloqueado até que eu
conclua essa avaliagdo. Permanecam conectados.
25/11/2022 Caro fornecedor FO00104, favor realizar a estratificagdo de sua
PN Portal de compras |1
14:00:50 proposta para esse lote.
25/11/2022 A estratificacdo da proposta do fornecedor F000104 foi
o Portal de compras |1 p
14:01:30 concluida.
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Mensagens de chat

Data/Hora Remetente Lote Mensagem
25/11/2022 Portal de comoras |1 A proposta do fornecedor FO00104 para esse lote foi verificada
14:05:05 P e classificada. O valor total da proposta foi R$490.000,00.
25/11/2022 Caro fornecedor FO00157, favor realizar a estratificacdo de sua
. Portal de compras |1
14:05:17 proposta para esse lote.
25/11/2022 A estratificagdo da proposta do fornecedor FO00157 foi
. Portal de compras |1 p
14:05:25 concluida.
A proposta do fornecedor FO00157 para esse lote foi
25/11/2022 Portal de comoras |1 desclassificada. O motivo da desclassificagédo da proposta, de
14:05:56 P acordo com o agente de licitacéo da sessdo, € NAO TEM SUA
EXEQUIBILIDADE DEMONSTRADA (LEI 13.303 ART. 56 - V).
25/11/2022 Caro fornecedor FO00172, favor realizar a estratificacdo de sua
P Portal de compras |1
14:06:03 proposta para esse lote.
25/11/2022 A estratificagdo da proposta do fornecedor FO00172 foi
P Portal de compras |1 p
14:06:08 concluida.
25/11/2022 Portal de comoras |1 A proposta do fornecedor FO00172 para esse lote foi verificada
14:09:51 P e classificada. O valor total da proposta foi R$930.000,00.
25/11/2022 Caro fornecedor FO00189, favor realizar a estratificacdo de sua
P Portal de compras |1
14:09:54 proposta para esse lote.
25/11/2022 A estratificagdo da proposta do fornecedor F000189 foi
P Portal de compras |1 p
14:09:58 concluida.
25/11/2022 Portal de comoras |1 A proposta do fornecedor FO00189 para esse lote foi verificada
14:13:38 P e classificada. O valor total da proposta foi R$935.000,00.
25/11/2022 Caro fornecedor FO00105, favor realizar a estratificacao de sua
A Portal de compras |1
14:13:42 proposta para esse lote.
25/11/2022 A estratificacdo da proposta do fornecedor FO00105 foi
A Portal de compras |1 p
14:13:48 concluida.
25/11/2022 Portal de comoras |1 A proposta do fornecedor FO00105 para esse lote foi verificada
14:28:45 P e classificada. O valor total da proposta foi R$1.400.000,00.
Srs. licitante FO00104, em sede de negociacao, nos termos do
25/11/2022 edital, item 6.7.3 e respectivos subitens, o valor global final
14'34'58 Titular da sessdo |Todos |obtido é de R$489.999,88, conforme a planilha disponivel pelo
R link http://bit.ly/3U306ZH . Deve confirmar a oferta do valor,
considerada a regra do edital, item 6.7.4.
25/11/2022 Portal de comoras |1 O fornecedor 18.855.946/0001-03 - DUO STUDIO INTERATIVO
14:35:04 P LTDA é convidado a negociar sua proposta para o lote 1.
25/11/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, F0O00105, FO00157, FO00172,
14:35:14 P F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
Srs. licitantes, registro que analisadas as propostas em relagcao
aos requisitos formais do edital, verifiquei que o licitante
F000105 apresentou o detalhamento do seu valor global
originalmente proposto ndo como determina o edital, Anexo I,
item 1.2.2, mas mediante instrumento de proposta conforme a
minuta expressa no item 2.4 do mesmo anexo do edital. Pelo
gue determina o edital, itens 4.1 e 4.6.2, e para materializagdo
do principio geral da instrumentalidade das formas considero
25/11/2022 | ~ . . e ~
. Titular da sessdo |Todos |superavel o equivoco e valida a proposta em relacéo aos
14:37:30 - . ) - ~
requisitos formais do edital, vez que 1) todas as informacg8es
necessarias constam corretamente do arquivo apresentado; 2)
tive acesso ao arquivo de detalhamento somente apos a fase de
lances, no momento da analise de conformidade da proposta
aos requisitos do edital; e 3) que o sigilo das propostas vigora
até o término da fase de lances. As demais propostas foram
também consideradas validas, exceto a do licitante FO00157,
desclassifica por ndo comprovacao da exequibilidade do preco.
Srs. licitante FO00104, aguardo que confirme, mediante a
25/11/2022 Titular da sessdo | Todos funcionalidade de negociag&o do sistema, o valor global final de
14:39:06 R$489.999,88, conforme a planilha disponivel pelo link
http://bit.ly/3U306ZH, considerada a regra do edital, item 6.7.4.
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25/11/2022 F000104 1 Estamos tentando subir a planilha, mas o sistema n&o habilita o
14:39:55 botdo de Salvar.
25/11/2022
s
14-40-06 F000104 1 Deve ser em Excel ou pode ser em PDF?
Sr. licitante, basta que confirme o valor, preenchendo o campo
25/11/2022 Titular da sessdo | Todos especifico. O arquivo de detalhamento é o disponivel mediante
14:41:11 o link http://bit.ly/3U306ZH. Portanto, ndo precisa ser
carregado.
O fornecedor 18.855.946/0001-03 - DUO STUDIO INTERATIVO
25/11/2022 ; o
14:43:08 Portal de compras |1 LTDA enviou um novo v_alor durante a negociagdo da proposta.
T A negociacéo sera analisada pelo agente.
25/11/2022 A negociacgédo da proposta do fornecedor 18.855.946/0001-03 -
14:43:41 |Portal de compras |1 DUO STUDIO INTERATIVO LTDA para o lote 1 foi aceita.
25/11/2022 A proposta do fornecedor 18.855.946/0001-03 - DUO STUDIO
14-44-11 Portal de compras |1 INTERATIVO LTDA para esse lote foi aceita. O valor total da
o proposta foi R$489.999,88.
Srs. licitantes, considero valida a Ultima proposta ofertada pelo
25/11/2022 Titular da sessio | Todos licitante FO00104, de R$489.999,88 de valor global e cujo
14:45:26 detalhamento pode ser consultado do arquivo XLSX disponivel
mediante download pelo endereco http://bit.ly/3U306ZH.
Passo a fase de habilitagdo do entdo mais bem classificado.
25/11/2022 Titular da sessdo | Todos Aguardem enquanto obtenho e lhes disponibilizo o relatério
14:46:11 CRC e as certiddes junto ao CAFIMP e ao CEIS relativas ao
licitante FO00104, conforme o edital, item 6.8.3.
Srs. licitantes, o relatério CRC e as certidGes referente ao
25/11/2022 CAFIMP e ao CEIS do entdo mais bem classificado foram
14'50:38 Titular da sessdo |Todos |agrupados na pasta compactada disponivel mediante download
T pelo endereco http://bit.ly/3gGSSdb . Aguardem enquanto
empreendo a andlise pertinente.
Sr. licitante FO00104, a funcionalidade de encaminhamento de
documentos de habilitagao sera ativada a seguir. Tera duas
horas contadas da publicagéo do aviso pertinente aqui pelo chat
25/11/2022 para que conclua o encaminhamento da documentacéo a que
P Titular da sessao |Todos se refere o edital, Anexo Ill, item 2.5 e respectivos subitens, vez
15:03:13 - S -
gue as condi¢des de habilitagdo expressas nos demais itens do
mesmo anexo foram verificadas por meio do relatério CRC.
Caso precise de mais tempo avise aqui pelo chat antes do
término do prazo ja concedido.
Fornecedor 18.855.946/0001-03 - DUO STUDIO INTERATIVO
25/11/2022 - .
. Portal de compras |1 LTDA favor acessar o lote 1 e enviar os arquivos para
15:03:46 AR
habilitac&o.
25/11/2022 Arquivos de habilitacdo foram enviados pelo fornecedor
15.06:15 |Poral de compras (1 18.855.946/0001-03 - DUO STUDIO INTERATIVO LTDA.
25/1.1/2.022 Titular da sessdo | Todos Sr. licitante F00_0104, q_uando concluir o encaminhamento dos
15:07:23 documentos avise aqui pelo chat.
25/11/2022 . .
15:09:04 F000104 1 Encaminhamento concluido.
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25/11/2022
15:09:52

Titular da sessao

Todos

Srs. licitantes, o sistema somente Ihes disponibilizara a
documentacéo de habilitagcdo apresentada pelo licitante entao
mais bem classificado apos o registro da deciséo acerca da
habilitagdo ou inabilitacdo. O acesso prévio a que se refere o
edital, item 7.2, ser& concedido via e-mail somente aos
senhores, em razdo do disposto na Lei Federal 13.709/18, art.
7°, inciso VI e §3°, mediante solicitagdo especifica, a qual
deverd ser encaminhada ao endere¢o bdmg.pe@gmail.com,
informando o c6digo de participacdo na licitacdo (ex. FO00100) e
0 CNPJ. Aguardarei cinco minutos para que encaminhem as
respectivas solicitacdes referentes ao acesso prévio a
documentacao de habilitacdo. Por oportuno, ressalto que o
prazo de 10 minutos a que se refere o edital, item 7.2, é
EXCLUSIVAMENTE para registro de eventual recurso
administrativo, ndo para andlise de documentos, de maneira que
devem solicitar o acesso prévio a documentacéo, para a
analisarem ao mesmo tempo em que efetuarei a minha analise.

25/11/2022
15:17:44

Titular da sessao

Todos

Registro que ndo houve até o momento interesse dos licitantes
pelo acesso a documentacgéo de habilitagéo, para os efeitos do
que determina o edital, item 7.2. Ressalto que a solicita¢éo pelo
acesso prévio poderdo fazé-lo até o momento em que for
registrada a deciséo pela habilitagao ou inabilitacdo do licitante,
guando a documentagao ficara disponivel via sistema.

25/11/2022
15:18:39

Titular da sessao

Todos

Srs. licitantes, aguardem enquanto empreendo a andlise
referente a habilitac&@o do licitante FO00104.

25/11/2022
16:08:05

Titular da sessao

Todos

Sr. licitante FO00104, com fundamento no que determina o
edital, item 4.6.3, e Anexo lll, item 2.5.3, requeiro que
encaminhe: 1) o instrumento contratual que firmou com a Green
Treinamento Ltda., referente aos servigos objeto do atestado
emitido pela Green, e os dados de contato do signatario do
atestado; e 2) o instrumento contratual que firmou com a Vivix
Vidros Planos, referente aos servicos objeto do atestado emitido
pela Vivix. Os dados que forem sigilosos podem ser encobertos
nos instrumentos contratuais a serem encaminhados. Para
entrega da documentacéo e informacgdes requeridas tera até as
18h do dia 28/11/2022. A n&do apresentacdo da documentacao e
informacdes ou a entrega intempestiva darao causa a
inabilitacéo.

25/11/2022
16:09:37

Titular da sessao

Todos

Sr licitante FO00104, a documentacéo e informagdes requeridas
serdo entregues mediante e-mail ao endereco
bdmg.pe@gmail.com .

25/11/2022
16:11:34

Titular da sessao

Todos

Srs. licitantes, para cumprimento da diligéncia relativa a
comprovagao da validade dos atestados de capacidade técnica
apresentados pelo licitante FO00104 a sessédo publica sera
novamente suspensa e reaberta as 14h do dia 29/11/2022. Tém
dois minutos para apresentarem quaisquer davidas que tiverem,
apos o que o chat sera bloqueado e a sessédo publica suspensa.

25/11/2022
16:13:52

Portal de compras

Todos

O(s) fornecedor(es) F000104, F0O00105, FO00157, F0O00172,
F000189 foi(ram) bloqueado(s) no chat.

25/11/2022
16:14:19

Titular da sessao

Todos

Uma boa tarde a todos. Declaro suspensa a sesséo.

25/11/2022
16:15:26

Portal de compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "diligéncia para
verificacdo de validade dos atestados apresentados pela
licitante entdo mais bem classificada". O lote deve ser reativado
no dia 29/11/2022 as 14:00.

29/11/2022
14:00:02

Portal de compras

Esse lote foi reativado.

29/11/2022
14:00:08

Portal de compras

Todos

O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
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Srs. licitantes, boa tarde. A licitante FO00104 fez chegar
documentacdo em que detalha o escopo dos servigos objeto
dos atestados de capacidade técnica os quais apresentou ao
gue requer o edital, Anexo lll, item 2.5. A documentagdo com o
detalhamento dos escopos foi agrupada em pasta compactada
29/11/2022 Ti ~ gue pode ser acessada pelo link http://bit.ly/3Vy57HS . Verificou-
P itular da sessao |Todos e ~ . ;

14:01:51 se necessaria a obten¢do de esclarecimentos junto aos
emitentes dos atestados, razao pela qual a sessao publica sera
novamente suspensa até as 9h30 do dia 01/12/2022. Tém dois
minutos para apresentarem quaisquer dividas que tiverem,
ap6s o que o chat sera bloqueado até a reabertura da sesséo,
no dia 01/12/2022, as 9h30.

29/11/2022 O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
14:04:20 Portal de compras [Todos F000189 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
2%1(1)5?32 Titular da sessdo |Todos |Uma boa tarde. Declaro suspensa a sesséo.

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Diligéncia junto

29/11/2022 aos emitentes dos atestados apresentados pela licitante entdo
Portal de compras |1

14:05:30 mais bem classificada.". O lote deve ser reativado no dia
01/12/2022 as 09:30.
01/12/2022 . .
09:30:40 Portal de compras |1 Esse lote foi reativado.
01/12/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, F0O00105, FO00157, F000172,
09:30:45 P F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
Srs. licitantes, bom dia. As diligéncias junto aos emitentes dos
atestados apresentados pela licitante entdo mais bem
classificada estéo ainda em curso, razéo pela qual sera
01/12/2022 |- . . - 3 .
09:31:09 Titular da sessdo |Todos |necessario su§pend9r ngvamente a sessao, até as 14h do dia
ha 05/12/2022. Tém dois minutos para apresentarem quaisquer
davidas que tiverem, ap6s o que o chat sera bloqueado e a
sessdo publica suspensa.
01/12/2022 .
09:32:13 F000105 1 bom dia, ok.
01/12/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, F000105, FO00157, FO00172,
09:33:20 P F000189 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
03{)12/32222 Titular da sessao |Todos Um bom dia a todos. Declaro suspensa a sesséo.
Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Diligéncias
01/12/2022 Portal de comoras |1 junto aos emitentes dos atestados apresentados pelo licitante
09:34:30 P entdo mais bem classificado ainda em curso.". O lote deve ser
reativado no dia 05/12/2022 as 14:00.
05/12/2022 . .
14:02:05 Portal de compras |1 Esse lote foi reativado.
05/12/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
14:02:13 P F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
05/12/2022
|
14:03:07 F000105 1 Boa tarde senhores!
Srs. licitantes, boa tarde. As informag@es obtidas junto aos
emitentes dos atestados apresentados pela licitante FO00104
estdo ainda sob analise técnica, pela area demandante da
05/12/2022 |- . o ~ 9 .
14:03:24 Titular da sessdo |Todos |licitagdo, ao que a sessdo serd novamente suspensa, até as

9h30 do dia 7/12. Tém dois minutos para apresentarem
quaisquer davidas que tiverem, apés o que o chat sera
bloqueado até a reabertura da sesséo.

05/12/2022 O(s) fornecedor(es) F000104, F0O00105, FO00157, F0O00172,
Portal de compras |Todos

14:05:39 F000189 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
0?21(2)/62822 Titular da sessao |Todos Uma boa tarde a todos. Declaro suspensa a sesséo.
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Data/Hora

Remetente

Lote

Mensagem

05/12/2022
14:06:43

Portal de compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "informagbes
obtidas em sede de diligéncia ainda sob analise técnica". O lote
deve ser reativado no dia 07/12/2022 as 09:30.

07/12/2022
09:30:21

Portal de compras

Esse lote foi reativado.

07/12/2022
09:30:32

Portal de compras

Todos

O(s) fornecedor(es) F000104, F0O00105, FO00157, F000172,
F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.

07/12/2022
09:33:38

Titular da sessao

Todos

Srs. licitantes, bom dia. Os atestados até entdo entregues pela
licitante FO00104, a documentacdo complementar até entdo
apresentada pela licitante e as informacg8es obtidas junto aos
emitentes dos atestados foram encaminhadas a area
demandante da licitagcao, para analise técnica acerca do
cumprimento dos requisitos do edital, Anexo Ill, item 2.5 e
respectivos subitens. Realizada a avaliagédo pertinente a area
demandante da licitagdo manifestou-se, mediante o relatério que
pode ser consultado por meio do endereco
https://bit.ly/3Hee3hG , pela insuficiéncia da documentagéo
apresentada para comprovacgdo dos requisitos do edital, Anexo
I, item 2.5.1: 1) em relag@o ao atestado da Green - inciso |,
alineas b, f e g, e inciso lll, alineas d e f; e 2) em relagéo ao
atestado da Vivix - inciso |, alineas e e g, e inciso lll, alineas f e
i. Ratifico integralmente o entendimento da area técnica do
BDMG, exarado no relatério referido. Contudo, a Vivix mantém
contrato também com a empresa Duo Studio 360 Publicidade e
Propaganda e nédo foi possivel confirmar, em razéo da inércia do
emitente do atestado, que os servigos referentes foram
efetivamente prestados pela licitante. Assim, considerada a
raz&o precipua da licitagdo, como definida na legislagédo
especifica, a obten¢do da proposta mais vantajosa para o
BDMG; que o principio da igualdade que vincula esta licitacao,
nos termos da Lei Federal 13.303/2016, art. 31, é e sera
observado em seu viés constitucional; e com fundamento no
item 4.6.3. do edital, conforme consta no item 6.8.1.1 do edital,
sera concedido prazo ao licitante FO00104 para que: a)
apresente documentagdo complementar apta a comprovar o
atendimento ao requisito do edital, Anexo Ill, item 2.5.1, inciso I,
alineas b, f e g, e inciso lll, alineas d e f; ou,
ALTERNATIVAMENTE, b) apresente documentacgdo
complementar apta a COMPROVAR que efetivamente presta
todos servicos objeto do atestado emitido pela Vivix, e ainda o
atendimento aos requisitos do edital, Anexo lll, item 2.5.1, inciso
I, alinea g, e inciso lll, alinea f. Os e-mails por meio dos quais
foram demandados e obtidos os esclarecimentos junto aos
emitentes dos atestados até entdo apresentados pela licitante
F000104 podem ser consultados pelo link https://bit.ly/3VW961b

07/12/2022
09:35:43

Titular da sessao

Todos

Sr. licitante FO00104, a documentacéao requerida devera ser
entregue mediante e-mail ao endere¢co bdmg.pe@gmail.com,
até as 18h De amanh4, dia 08/12/2022. A ndo entrega da
documentacéo ou a entrega intempestiva implicardo na sua
inabilitacéo.

07/12/2022
09:36:55

Titular da sessao

Todos

Srs. licitantes, a sesséo publica sera suspensa para
cumprimento da diligéncia. Tém dois minutos para
apresentarem quaisquer ddvidas que tiverem, apds o que o chat
sera bloqueado e a sesséo suspensa até as 13h do dia
13/12/2022.

07/12/2022
09:37:01

F000104

Entendido. Precisamos de 7 dias uteis para tal apresentacéo,
pois precisaremos buscar os servigos especificados nos
contratos que temos com nossos clientes.
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Mensagens de chat

Data/Hora Remetente Lote Mensagem
Sr. licitante FO00104, ndo é possivel atender a sua solicitagao,
07/12/2022 |- ~ ~ N ~
Y Titular da sessdo |Todos |em razdo do cronograma para a efetivagdo da contratacéo
09:40:10 . L
advinda da licitagéo.
Srs. licitantes, tém mais um minuto para apresentarem
07/12/2022 |- ~ ; s . . .
09:40:56 Titular da sessdo |Todos [quaisquer duvidas que tiverem, apos o que o cha_lt seri
T bloqueado e a sesséo suspensa até as 13h do dia 13/12/2022.
0(7){912/12252 F000104 1 Conseguimos entéo, até na sexta, dia 09/12, as 18h?
07/12/2022 |- ~ Sr. licitante FO00104, néo é possivel estender o prazo para além
. Titular da sessao |Todos P . s
09:42:26 do que ja foi concedido, conforme ja posto.
Srs. licitantes, tém mais um minuto para apresentarem
07/12/2022 | ~ . > . . .
09:42-44 Titular da sessdo |Todos [quaisquer davidas que tiverem, ap0s o que o chat sera
T bloqueado e a sesséo suspensa.
07/12/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
09:44:01 P F000189 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
0;{)112352 Titular da sessao |Todos Um bom dia a todos. Declaro suspensa a sesséo.
Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "realizagdo de
07/12/2022 o - . . S
09:45:41 Portal de compras |1 dlllgt_enua relativa ao cumprln_]ento de re_qU|S|t0 de habilitacdo
T técnica". O lote deve ser reativado no dia 13/12/2022 as 13:00.
13/12/2022 . .
13:00:01 Portal de compras |1 Esse lote foi reativado.
13/12/2022 O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
13:00:08 Portal de compras [Todos F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
Srs. licitantes, boa tarde. A documentacdo apresentada pelo
licitante FO00104 em atenc¢do ao requerido no dia 07/12/2022 foi
agrupada em arquivo compactado o qual pode ser consultado,
mediante download, pelo endereco https://bit.ly/3hjcHI7 . As
tarjas pretas foram adicionadas para prote¢éo de dados
13/12/2022 |- . . S - )
P Titular da sessdo |Todos |pessoais. Os documentos sem as tarjas inclusive os ja
13:01:46 : X S
publicados anteriormente podem ser solicitados conforme
expresso aqui pelo chat no dia 25/11/2022 as 15:09:52 e as
15:17:44. A anadlise dessa documentacao esta ainda em curso,
razao pela qual a sessdo serd novamente suspensa e retomada
no dia 16/12/2022, as 13h.
Sr. licitante FO00104, deve permanecer atento para que
13/12/2022 |- ~ responda tempestivamente a eventual questionamento, o qual
. Titular da sessdo |Todos . . . -
13:02:49 sera encaminhado ao endereco de e-mail que tem utilizado para
o cumprimento das diligéncias.
13/12/2022
13:03:08 F000104 1 Ok, de acordo.
13/12/2022 Srs. licitantes, tém dois minutos para apresentarem quaisquer
13:03:34 Titular da sessdo |Todos |davidas que tiverem, ap6s o que o chat sera bloqueado e a
T sessdo publica suspensa.
13/12/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
13:05:41 P F000189 foi(ram) blogqueado(s) no chat.
13/12/2022 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "analise de
13-06:25 Portal de compras |1 documentos apresentados em sede de diligéncia". O lote deve
o ser reativado no dia 16/12/2022 as 13:00.
16/12/2022 . .
13-00:24 Portal de compras |1 Esse lote foi reativado.
16/12/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
13:00:33 P F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
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Mensagens de chat

Data/Hora Remetente Lote Mensagem

Srs. licitantes, boa tarde. Analisada a documentacao
apresentada pelo licitante FO00104 em ateng&o ao requerido no
dia 07/12/2022 verificaram-se necessarios esclarecimentos, 0s

1%1(2)62%2 Titular da sessdo |Todos |quais foram requeridos do licitante e aos quais o prazo se
T encerrara as 16h do dia 19/12/2022. Assim, a sessao publica
sera novamente suspensa e retomada as 13h do dia
20/12/2022.
Srs. licitantes, tém dois minutos para apresentarem quaisquer
16/12/2022 | . g X . X
13:01:45 Titular da sessdo |Todos |davidas que tiverem, apGs o que o chat sera bloqueado e a

sessdo novamente suspensa até as 13h do dia 20/12.

16/12/2022 O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
Portal de compras |Todos

13:04:01 F000189 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
1615/31(2)2?(2)22 Titular da sessao |Todos Uma boa tarde a todos. Declaro suspensa a sesséo.
Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "diligéncia
16/12/2022 Portal de comoras |1 acerca do cumprimento dos requisitos de habilitac&o técnica
13:05:08 P ainda em curso". O lote deve ser reativado no dia 20/12/2022 as
13:00.
20/12/2022 . .
13-00-09 Portal de compras |1 Esse lote foi reativado.
20/12/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
13:00:14 P F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
Srs. licitantes, boa tarde. Em ateng&o ao requerido mediante o
e-mail disponivel pelo endereco https://bit.ly/3YBzYpm , o
licitante FO00104 fez chegar os esclarecimentos os quais podem
ser acessados do endereco https://bit.ly/3P117Tr . Os
esclarecimentos foram submetidos a area demandante da
licitagdo, para analise técnica, que concluiu pela ndo
20/12/2022 comprovacao do atendimento ao critério de habilitagdo técnica

13:01:15 Titular da sessdo | Todos conforme o relatério que pode ser acessado pelo endereco

https://bit.ly/3W8MpHw . Ratifico o entendimento da area técnica
e declaro inabilitada a licitante FO00104, pela inaptiddo da
documentacao e dos esclarecimentos apresentados para
comprovacgédo do atendimento ao que determina o edital, Anexo
1, item 2.5.3, inciso |, alinea g), e inciso lll, alinea f). Aguardem
enquanto empreendo o registro pertinente no sistema.

O fornecedor 18.855.946/0001-03 - DUO STUDIO INTERATIVO
LTDA, cuja proposta foi aceita, foi Inabilitado para esse lote.

20/12/2022 Pelo motivo "Inaptiddo da documentacéo e dos esclarecimentos
Portal de compras |1

13:03:03 apresentados para comprovacgéo do atendimento ao que
determina o edital, Anexo lll, item 2.5.3, inciso |, alinea g), e
inciso I, alinea f)".
Sr. licitante FO00172, em sede de negociagdo, nos termos do
edital, item 6.7.2 e item 6.7.3 e respectivos subitens, proponho-
Ihe o valor global final de R$600.999,88 conforme os unitarios
expressos na planilha disponivel mediante download pelo link
20/12/2022 Titular da sessdo | Todos https://bit.ly/3V7B35b . Espero que aceite minha proposta, para
13:04:08 gue o0 negdbcio seja 0 mais vantajoso também para o BDMG.
Neste caso, carregue no sistema, mediante a funcionalidade
especifica de negociagao, a planilha que disponibilizei aqui, a
fim de confirmar que aceita a adequacgéo segundo a regra do
edital, item 6.7.4.
22/315/12(2)22 F000172 1 Por favor, aguarde um instante enquanto analisamos
O fornecedor 21.125.961/0001-00 - M4L MARKETING LTDA
20/12/2022 . L
13:26:33 Portal de compras |1 enviou um novo,valor_durante a negociacao da proposta. A
negociacao sera analisada pelo agente.
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Sr. licitante FO00172, reitero ser necessario que a proposta
20/12/2022 Titular da sessdo | Todos atenda também ao melhor interesse do BDMG. Fechemos entéo
13:35:50 no valor global de R$700.999,87, correspondente aos unitarios
da planilha disponivel pelo endereco https://bit.ly/3hKPxu7 .
O fornecedor 21.125.961/0001-00 - M4L MARKETING LTDA
20/12/2022 . L
13:41:22 Portal de compras |1 enviou um novo,valor_durante a negociacao da proposta. A
negociacao sera analisada pelo agente.
O valor global final proposto esta muito abaixo do que
20/12/2022 congideramos ne_cessério para a execucao do contrato.
13-41:30 F000172 1 Env!amos a p_Ianllha com 0s menores valores que podemos
T praticar, considerando a complexidade do projeto e custos
elevados da ferramenta de automacgéo de marketing.
Sr. licitante FO00172, aceito sua ultima oferta, a qual, apos a
20/12/2022 |_. ade_quagéo a que se refere o edital, item 6.7.3 e _respectivos
13-48:30 Titular da sessdo |Todos [subitens, passara a R$910.999,93. Deve encaminhar
T novamente a respectiva planilha e registrar este valor global, de
R$910.999,93, como o negociado.
20/12/2022 Titular da sessdo | Todos Sr. licitante FO00172, avise aqui pelo chat quando efetuar o
13:49:46 registro do valor global final, negociado conforme o edital.
O fornecedor 21.125.961/0001-00 - M4L MARKETING LTDA
20/12/2022 . L
13:52:24 Portal de compras |1 enviou um novo,valor_durante a negociacao da proposta. A
negociacao sera analisada pelo agente.
22/31;/22%2 F000172 1 Registro realizado.
Sr. licitante FO00172, o valor final ofertado € o que consta na
planilha, na célula referida por "VALOR GLOBAL FINAL
OFERTADO?". O valor que inclui na célula da planilha referida
por "Valor global em negociagao" néo é o efetivamente ofertado.
20/12/2022 Ti ~ Assim, para que nao haja qualquer duvida acerca dos precos a
P itular da sessdo |Todos . e ~
14:01:59 serem praticados no ambito da contracao, expressos nas
colunas "Valor unitario ou mensal ofertado (VU)" e "Valor total
por etapa", correspondentes ao preco final ofertado de
R$910.999,93, deve encaminhar a planilha que enviou
anteriormente, disponivel pelo endereco https://bit.ly/3WASUTt
O fornecedor 21.125.961/0001-00 - M4L MARKETING LTDA
20/12/2022 . X
14:04:31 Portal de compras |1 enviou um novo,valor'durante a negociacéo da proposta. A
negociagao sera analisada pelo agente.
2%1&22‘212 F000172 1 Ok, planilha enviada.
20/12/2022 Portal de compras |1 A negociac¢do da proposta do fornecedor 21.125.961/0001-00 -
14:05:10 M4L MARKETING LTDA para o lote 1 foi aceita.
20/12/2022 A proposta do fornecedor 21.125.961/_0001_-00 - M4L
14:05:29 Portal de compras |1 MARKETING LTDA para esse lote foi aceita. O valor total da
o proposta foi R$910.999,93.
Aceito a Ultima proposta do licitante FO00172, no valor global de
20/12/2022 |_. R$9_10.99_9,33 gorrespo_ndente aos unitarios expressos na
14:07:38 Titular da sess@o |Todos |[planilha disponivel mediante download pelo endereco
T https://bit.ly/3WASUTt , ndo presumivel sua inexequibilidade,
segundo os critérios objetivos do edital.
Passo a fase de habilitacdo do entdo mais bem classificado.
20/12/2022 Titular da sessdo | Todos Aguardem enquanto obtenho e lhes disponibilizo o relatério
14:08:00 CRC e as certiddes junto ao CAFIMP e ao CEIS relativas ao
licitante FO00172, conforme o edital, item 6.8.3.
Srs. licitantes, o relatério CRC e as certiddes referente ao
20/12/2022 | ) CAFIMP e ao CEIS do entdo mais pem (Elassificho foram
14:13:04 Titular da sessdo |Todos |agrupados na pasta co_mpactada disponivel mediante download
v pelo enderego https://bit.ly/3Vex5rN . Aguardem enquanto
empreendo a andlise pertinente.
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Sr. licitante FO00172, com fundamento no que prevé o edital,
item 4.6.3, e para instrucao da andlise relativa ao cumprimento
20/12/2022 Ti ~ dos requisitos de habilitagéo técnica requeiro que informe aqui
. itular da sessdo |Todos p - .
14:26:05 pelo chat qual sera a plataforma de automacao de marketing
digital a ser disponibilizada ao BDMG, a qual se refere o Anexo
Il do edital, item 2.5.3, inciso |, alinea g.
20/12/2022
14:27:06 F000172 1 Hubspot
Sr. licitante FO00172, a funcionalidade de encaminhamento de
documentos de habilitagdo sera ativada a seguir. Tera duas
horas contadas da publicagéo do aviso referente aqui pelo chat
para que efetue o encaminhamento: 1) da documentagéo a que
se refere o edital, Anexo I, item 2.5 e respectivos subitens, vez
20/12/2022 Titular da sessdo |Todos [AY€ @S condi¢des de habilitacéo expressas nos demais itens do
14:33:37 mesmo anexo foram verificadas por meio do relatério CRC; e 2)
com fundamento no edital, item 4.6.3, cOpia do ato constitutivo
consolidado, para verificacdo da condi¢cdo de participagdo a que
se refere o edital, item 3.2. Caso precise de mais tempo avise
aqui pelo chat antes do término do prazo ja concedido. Quando
concluir o encaminhamento, avise aqui pelo chat.
2%1.2/2.022 Portal de compras |1 Fornecedor 21.125.961/0001_-00 - M4L MARKETING _L_TD@
:34:17 favor acessar o lote 1 e enviar os arquivos para habilitacao.
Sr. licitante FO00172, a ndo entrega ou a entrega intempestiva
20/12/2022 da documentacao requerida daré causa a inabilitac@o. Reitero:
16:03:02 Titular da sessdo |Todos caso precise de mais tempo avise aqui pelo chat antes do
término do prazo ja concedido, sob pena de que seja declarado
inabilitado.
2%1(2)/42%2 F000172 1 Ja estamos subindo os arquivos. Um instante, por favor
Sr. licitante FO00172, novamente: a entrega intempestiva da
documentacao requerida dara causa a inabilitacdo. Reitero pela
20/12/2022 Titular da sessdo | Todos ultima vez: caso precise de mais tempo avise aqui pelo chat
16:05:49 antes do término do prazo ja concedido, sob pena de que seja
declarado inabilitado. O prazo ja concedido se encerra as
16:34:17.
20/12/2022 Portal de comoras |1 Arquivos de habilitacao foram enviados pelo fornecedor
16:12:41 P 21.125.961/0001-00 - MAL MARKETING LTDA .
2%15/722?2 F000172 1 Encaminhamento concluido.
Srs. licitantes, ndo houve até o momento interesse pelo acesso
prévio a documentacéo de habilitacéo para os efeitos do que
20/12/2022 determina o edital, item 7.2. Ressalto que a solicitacdo pelo
16:18:07 Titular da sesséo |Todos acesso prévio pc_JdNera ser felta_l _atef) momento em que fc_)r_
registrada a deciséo pela habilitagdo ou inabilitagcao do licitante
entdo mais bem classificado. Aguardem enquanto empreendo a
andlise referente a habilitagdo do licitante FO00172.
Srs. licitantes, ante a impossibilidade de que a analise da
20/12/2022 Ti ~ documentacéo apresentada pelo licitante FO00172 seja
. itular da sessdo |Todos P : ; o .
17:16:26 concluida ainda hoje a sesséo publica sera suspensa e
retomada as 9h30 do dia 22/12/2022.
20/12/2022 Srs. licitantes, tém dois minutos para apresentarem qualquer
17:17-14 Titular da sessdo |Todos [davida que tlverem,~ apds o que o chgt serd bloqueado até a
reabertura da sessao, no dia 22/12, as 9h30.
20/12/2022 Portal de compras |Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
17:19:44 F000189 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "impossibilidade
20/12/2022 Portal de compras |1 de concluséo da andlise da documentacéo de habilitagcéo, pelo
17:20:34 adiantado da hora.". O lote deve ser reativado no dia 22/12/2022
as 09:30.
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Mensagens de chat

Data/Hora

Remetente

Lote

Mensagem

20/12/2022
17:20:44

Titular da sessao

Todos

Uma boa tarde a todos. Declaro suspensa a sesséo.

22/12/2022
09:30:42

Portal de compras

Esse lote foi reativado.

22/12/2022
09:31:00

Titular da sessao

Todos

Srs. licitantes, bom dia. Passo a informacao do resultado da
andlise da documentacgéo de habilitagdo técnica até entao
apresentada pelo licitante FO00172. Para uma comunicagéo
mais eficiente o chat sera bloqueado até a concluséo.

22/12/2022
09:33:06

Titular da sessao

Todos

Sr. licitante FO00172, analisados, com o auxilio técnico da area
demandante da licitagcao, os atestados e demais documentos
referentes, verificou-se necesséria a realizacéo de diligéncia
para que seja comprovado, por qualquer meio documental ou
documentavel APTO A COMPROVACAO:

22/12/2022
09:34:44

Titular da sessao

Todos

1. que a plataforma de automagé&o de marketing, RD Station,
configurada e gerenciada pela M4L, conforme a alinea 'g', do
inciso |, dos critérios de habilitacdo descritos no item 2.5.1,
possui as seguintes funcionalidades conforme os itens 'c' e 'd'
das especificacdes detalhadas no Anexo IV do edital, item
2.2.2.2.3.1: ferramenta interna, propria, para criagcdo de blog,
producao e publicagédo de contelido, contando ainda com
ferramenta de SEO para otimizagdo de conteudo; e ferramenta
propria, CMS, para construcéo de sites ou micro sites, com
modelos escalaveis e replicaveis de forma intuitiva, sem a
necessidade de conhecimentos avangados em programagédo. A
comprovagédo pode ser, por exemplo, por imagens print de telas
do sistema, documentos de especificacdo técnica, manuais de
uso, que demonstrem a disponibilidade ou simulem um caso de
uso das funcionalidades, comprovando assim que é possivel
criar e gerenciar um Blog, sites e microsites no RD Station.

22/12/2022
09:36:17

Titular da sessao

Todos

2. que a atividade de diagnostico ou mapeamento de presenca
digital, inciso Il do item 2.5.1, foi ou esta sendo realizada
mediante escopo que permita, conforme a respectiva alinea do
inciso: a) analisar criticamente o modelo de negécios com base
no posicionamento, branding voice, arquétipos e o ICP Peffil
Ideal de Cliente; c) realizar o mapeamento da jornada do cliente,
ou seja, todas as fases envolvidas no processo de decisdo de
compra do cliente; d) avaliar as a¢Bes de marketing digital
realizada nos uUltimos 12 meses, considerando os resultados
alcancados e aprendizados verificados apés a prestagdo de
servicos; e e)analisar um benchmarking comparativo com
concorrentes das emitentes dos atestados, apontando forgas,
fraquezas no ambiente digital, avaliar os canais utilizados, o
posicionamento adotado, os niveis de engajamento, a
linguagem utilizada e demais aspectos que permitem avaliar o
posicionamento digital dos concorrentes. A comprovagéo pode
ser, por exemplo, por meio de modelos, templates, documentos
de escopo de projeto, planilhas, relatérios, apresentacdes, que
possibilitem a verificagcdo da abordagem dos temas acima
descritos, no nivel de detalhe demandado pelo requisito.
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Mensagens de chat

Data/Hora Remetente Lote Mensagem

3. que a definicdo e operacionalizagdo da estratégia de
marketing digital, inciso Il do item 2.5.1, foi ou esta sendo
realizada mediante escopo que permita, conforme a respectiva
alinea do inciso: a) avaliar, planejar e se aplicavel, atualizar ou
reestruturar os canais e perfis das emitentes dos atestados, nas
midias/redes sociais; f) 0 uso da plataforma de automacéo de
marketing, RD Station, integrada a sistemas proprietarios das
emitentes dos atestados e a ferramenta de CRM Microsoft
Dynamics, com o gerenciamento de uma base minima de 100
mil leads ou contatos e compartilhamento de dados entre as
ferramentas; e g) gerenciar um orgcamento minimo de
investimentos em midia digital da ordem de R$50 mil mensais,
Titular da sess@o |Todos [incluindo além das plataformas declaradas: a plataforma de
midias sociais Linkedin. A comprovagéo referente as alineas a)
e f) pode ser, por exemplo, por imagens print de telas do
sistema, documentos de especificagdo técnica, manuais de uso,
registro de sistema (log) que possibilitem visualizar o envio e
recebimento de dados, contrato de uso da empresa (cliente que
esta atestando a capacidade técnica) com empresa que ofereca
0S servigos ou tecnologia de conectores, como a Supermetrics,
especifico para o intercambio de dados entre o RD Station e 0
CRM Microsoft Dynamics. A comprovacao referente a alinea g)
pode ser, por exemplo, por meio de documentos de
planejamento, faturas, notas fiscais, modelos de planejamento
de midia, devidamente identificados pelos clientes.

22/12/2022
09:38:20

Para materializacdo do principio da igualdade, que vincula esta
licitagdo nos termos da Lei Federal 13.303/2016, art. 31, e com
fulcro no que define o edital, item 4.6.3, a comprovagéo de
atendimento aos requisitos habilitatérios acima referidos podera
ser mediante a apresentacdo de qualquer documento que
22/1.2/2.022 Titular da sessio |Todos |cCmProve o efetivo atendimento_ aos rt_aquisitos, de maneira a

09:40:03 ndo demandar qualquer outra diligéncia nesse sentido.
Independentemente disso, sr. licitante FO00172, deve
permanecer atento para que responda tempestivamente a
eventual questionamento, o qual ser4 encaminhado do
endereco bdmg.pe@gmail.com ao endereco de e-mail que
utilizara para o cumprimento da diligéncia.

A documentacdo relativa as comprovacgdes determinadas
devera ser entregue até as 07:13:57 do dia 26/12/2022,

Titular da sessdo |Todos |mediante e-mail encaminhado ao enderecgo
bdmg.pe@gmail.com. A ndo entrega ou a entrega intempestiva
dos documentos daré causa a inabilitag&o.

22/12/2022
09:43:05

22/12/2022 O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
Portal de compras |Todos

09:43:46 F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
Srs. licitantes, tém dois minutos para apresentarem quaisquer
22/12/2022 |- N g X . X
09:44°19 Titular da sessdo |Todos |davidas q,ueltlverem, apos o que o chat sera bloqueado e a
T sessdao publica suspensa até as 14h do dia 27/12/2022.
22/12/2022 Bom dia a todos. Sr. Pregoeiro, por favor, poderia nos informar o
o F000189 1 motivo da empresa FO00157 (2° colocada) néo ter sido
09:44:20
convocada?
22/12/2022 . . Sr. licitante FO00189, ela foi desclassificada, conforme
o Titular da sessao |Todos . .
09:44:59 registrado aqui pela chat.
22/12/2022
09:46:25 F000189 1 Agradeco o retorno.
Srs. licitantes, tém mais um minuto para apresentarem qualquer
22/12/2022 |- N ) . .
09:47°56 Titular da sessédo |Todos qugstlonamento, apos o que o chat sera novgmente bloqueado
T até a reabertura da sesséo, dia 27/12/2022, as 14h.
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Sr. Pregoeiro, bom dia. Algumas informag@es solicitadas sao
22/12/2022 F000172 1 sensiveis e confidenciais de nossos clientes emitentes dos
09:47:56 atestados. Essas informacdes se tornaram publicas para os
licitantes?
Sr. licitante, as informacdes requeridas sdo fundamentais para a
22/12/2022 Titular da sessdo | Todos comprovacao da realiza¢é@o dos servicos objeto do requisito. O
09:50:12 gue for dado confidencial pode ser oculto nos documentos
apresentados, 0 que interessa é a presta¢do dos servigos em si.
22/12/2022 Srs. licitantes, tém mais um minuto para apresentarem qualquer
09:50:58 Titular da sessdo |Todos qu,estlonamento, apos o que o chat sera novgmente bloqueado
até a reabertura da sessao, dia 27/12/2022, as 14h.
22/12/2022 Portal de compras |Todos O(s) fornecedor(es) F000104, F0O00105, FO00157, F000172,
09:52:18 F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
2(2)g1§/22222 Titular da sessdo |Todos |Um bom dia a todos. Declaro suspensa a sesséo.
22/12/2022 E_s_sg Iot_e foi suspenso. O motivo inf_qrmzido foi: "realizacdo de
09:53:25 Portal de compras |1 dlllg_enC|a no a.mblto da fase de habilitagdo". O lote deve ser
e reativado no dia 27/12/2022 as 14:00.
2121(2)/12(2)(2)2 Portal de compras |1 Esse lote foi reativado.
27112/2022 Portal de compras |Todos O(s) fornecedor(es) F000104, F0O00105, FO00157, FO00172,
14:01:30 F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
Srs. licitantes, boa tarde. Em atencéo ao requerido no ambito da
sessdo publica, dia 22/12/2022, o licitante FO00172 fez chegar
via e-mail acessivel pelo endereco https://bit.ly/3vnhwDi , os
arquivos os quais podem ser acessados do enderec¢o
https://bit.ly/3FXHQT6 . Os esclarecimentos foram submetidos a
area demandante da licitagéo, para andlise técnica, que concluiu
pela ndo comprovacao do atendimento ao critério de habilitagédo
27112/2022 Titular da sessdo | Todos técnica conforme o relatério que pode ser acessado pelo
14:02:30 endereco https://bit.ly/3hW5bDi . Ratifico o entendimento da
area técnica e declaro inabilitada a licitante FO00172, pela
inaptiddo da documentacéo e dos esclarecimentos
apresentados para comprovacgéo do atendimento ao que
determina o edital, Anexo lll, item 2.5.1, inciso |, alinea g), e
inciso lll, alineas f) e i). Os demais critérios de habilitacdo e de
participacéo foram considerados satisfeitos. Aguardem
enquanto empreendo o registro pertinente no sistema.
O fornecedor 21.125.961/0001-00 - M4L MARKETING LTDA ,
27/12/2022 cuja proposta foi aceita, foi Inabilitado para esse lote. Pelo
14:04:47 Portal de compras |1 m0_t|v0 n&o comprovacao d_o a_tendlmf,snto ao que Qetermlna o]
edital, Anexo Ill, item 2.5.1, inciso I, alinea g), e inciso I,
alineas f) e i)".
Sr. licitante FO00189, ante as sucessivas inabilitagées por ndo
atendimento aos requisitos de habilitagcao técnica,
especialmente os definidos no edital, Anexo lll, item 2.5.1, inciso
I, alinea g), e inciso lll, alinea f), para objetiva¢éo dos principios
27112/2022 Titular da sessdo | Todos da eficiéncia, o qual vincula esta licitacdo segundo determina a
14:06:31 Lei Federal 13.303/2016, art. 31, e da razoabilidade, que deve
permear as decisGes do administrador publico, e com
fundamento no edital, item 4.6.3, antes de passar aos demais
atos pertinentes requeiro que afirme objetivamente, aqui pelo
chat, se cumprird ou ndo todos os critérios de habilitagéo.
21/41(2);2(1);2 F000189 1 Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Ciente.
Sr. licitante FO00189, vocé entende que a documentacéo a qual
27/12/2022 |- ~ . - . ~
14:09-10 Titular da sessdo |Todos apresentara possuira a _aptldao para a comprovagao de
atendimento aos requisitos de habilitacdo do edital?
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27/1_2/2_022 F000189 1 Ok, cumpriremos todos 0s critérios necessarios.
14:09:35
Sr. licitante FO00189, em sede de negociagdo, nos termos do
edital, item 6.7.2 e item 6.7.3 e respectivos subitens, proponho-
Ihe o valor global final de R$600.999,88 conforme os unitarios
expressos na planilha disponivel mediante download pelo link
27/1.2/2.022 Titular da sessio | Todos https://blt.ly/$I4P2_82 . Es_pero que aceite mlnha proposta, para
14:09:57 gue o negdcio seja 0 mais vantajoso também para a
Administracéo Puablica. Neste caso, carregue no sistema,
mediante a funcionalidade especifica de negociacao, a planilha
gue disponibilizei aqui, a fim de confirmar que aceita a
adequacédo segundo a regra do edital, item 6.7.4.
27/1.2/2.022 F000189 1 Um momento que estou consultando a area financeira da
14:13:55 empresa.
27/12/2022 Sr. Pregoeiro, infelizmente ndo conseguimos mais reduzir o
1 a. F000189 1 oy
14:19:36 valor da nossa ultima oferta.
Sr. licitante F000189, fechemos no valor da proposta mais
27/12/2022 | = recentemente aceita na licitagdo, no global de R$910.999,83,
e, Titular da sessdo |Todos s - . .
14:25:31 correspondente aos unitarios da planilha disponivel pelo
endereco https://bit.ly/3jzaUPT .
27/12/2022 N&o conseguimos mais reduzir 0 nosso pre¢o, para atender ao
14:32:35 F000189 1 escopo a nossa precificagdo chegou a esse montante (Ultimo
e lance R$935.000,00)
Sr. Licitante FO00189, considerando a regra do edital 6.7.3 e
27112/2022 . ~ respectivos subitens, fechemos no global de R$934.999,83,
PV Titular da sessdo |Todos s ; ; .
14:41:00 correspondente aos unitarios expressos na planilha disponivel
pelo endereco https://bit.ly/3C3vtub .
27/12/2022 .
14:43:32 F000189 1 Ok, Sr. Pregoeiro.
Sr. licitante FO00189, mediante a funcionalidade de negociagéo
27/12/2022 | 5 do sistema, deve registrar o valor negociado, R$934.999.83, e
o Titular da sessdo |Todos . . .
14:47:00 reencaminhar a mim o arquivo com o detalhamento dos
unitarios, para que fique registrado
27/12/2022 . .
14'52:10 F000189 1 Estamos providenciando.
O fornecedor 15.758.602/0001-80 - IN PRESS OFICINA
27112/2022 ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA enviou um novo valor
. Portal de compras |1 X - . .
14:55:49 durante a negociagdo da proposta. A negociacdo sera analisada
pelo agente.
27/12/2022 A negociacgdo da proposta do fornecedor 15.758.602/0001-80 -
14:58:33 Portal de compras |1 IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA
T para o lote 1 foi aceita.
Aceito a Ultima proposta do licitante F000189, no valor global de
27/12/2022 R$910.999,33 correspondente aos unitarios expressos na
15-00-04 Titular da sessdo |Todos |[planilha disponivel mediante download pelo endereco
T https://bit.ly/3C3vtub , ndo presumivel sua inexequibilidade,
segundo os critérios objetivos do edital.
Srs. licitantes, passo a fase de habilitagdo do entdo mais bem
27112/2022 Titular da sessdo | Todos classificado. Aguardem enquanto obtenho e lhes disponibilizo o
15:01:07 relatério CRC e as certiddes junto ao CAFIMP e ao CEIS
relativas ao licitante F000189, conforme o edital, item 6.8.3.
27/12/2022 A proposta do fornecedor 15.758.602/0001-80 - IN PRESS
15:02:35 Portal de compras |1 OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA para esse
e lote foi aceita. O valor total da proposta foi R$934.999,83.
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Data/Hora Remetente Lote Mensagem
Srs. licitantes, o relatério CRC e as certiddes referentes ao
27/12/2022 CAFIMP e ao CEIS do entdo mais bem classificado foram
15:08:01 Titular da sessdo |Todos |agrupados na pasta compactada disponivel mediante download
T pelo endereco https://bit.ly/3C6Rzfk . Aguardem enquanto
empreendo a andlise pertinente.
Sr. licitante FO00189, com fundamento no que prevé o edital,
item 4.6.3, e para instrugcao da analise relativa ao cumprimento
27/12/2022 | ~ dos requisitos de habilitacéo técnica requeiro que informe aqui
. Titular da sessao |Todos . ~ .
15:22:00 pelo chat qual serd a plataforma de automagédo de marketing
digital a ser disponibilizada ao BDMG, a qual se refere o Anexo
Il do edital, item 2.5.3, inciso |, alinea g.
21{31%2%2 F000189 1 Sr. Pregoeiro, seria o item 2.5.1, inciso |, alinea G do Anexo III?
27112/2022 Titular da sessio | Todos Sim, sr. licitante FO00189, cometi um erro na remissao. Vocé
15:30:10 estéa correto. Qual é a plataforma?
27/12/2022 . .
15:30:57 F000189 1 Plataforma: RD Station
Sr. licitante F000189, segundo a area demandante da licitagéo
do BDMG a plataforma RD Station ndo contempla o requisito de
27/12/2022 habilitagdo técnica, Anexo lll, inciso |, alinea g, por ndo atender
A Titular da sessao |Todos a requisitos do Anexo IV do edital, item 2.2.2.2.3.1. Assim, ja se
16:13:20 M . . ;
sabe de antem&o que os atestados que tém por objeto servicos
realizados por meio da RD Station ndo atendem ao edital. Vocé
contesta esta informagao?
2121%2%2 F000189 1 Um momento que estamos checando com a area técnica.
Por entender que a plataforma RD Station atende ao solicitado
27112/2022 F000189 1 no edital, contestamos a informagé&o acima. Destacamos ainda,
16:35:31 gue a versao Enterprise, conforme consta no site da RD Station,
hé& descritivo do escopo conforme consta no edital.
Srs. licitantes, vez que ndo € possivel conceder ao licitante
F000189 o prazo prescrito no edital, item 6.8.1, em razao do
27/12/2022 |- ~ adiantado da hora, a sesséo publica sera suspensa. Tém dois
o Titular da sessao |Todos . Lo . ;
16:41:21 minutos para apresentarem qualquer duvida que tiverem, apos o
gue o chat sera bloqueado e a sessdo suspensa até as 13h de
amanha, dia 28/12/2022.
27/12/2022 F000189 1 Sr. Pregoeiro, amanh@ seremos convocados para apresentar 0s
16:42:39 demais documentos da fase de habilitacdo?
27/1.2/2.022 Titular da sessdo | Todos Slm_, Sr. I~|C|tante F000189, amanha retomarei a fase de
16:43:37 habilitagéo.
27/12/2022 .
16:44:07 F000189 1 Obrigada.
27/12/2022 Srs. licitantes, tém mais um minuto para apresentarem qualquer
16:44:23 Titular da sessdo |Todos |davida que tiverem, apds o que o chat sera bloqueado e a
o sessdo suspensa até as 13h de amanha, dia 28/12/2022.
27/12/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
16:46:09 P F000189 foi(ram) blogqueado(s) no chat.

21212/62232 Titular da sessdo |Todos |Uma boa tarde a todos. Declaro suspensa a sesséo.
27/12/2022 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "impossibilidade
16-47-11 Portal de compras |1 de realizacdo dos atos pertinentes, pelo adiantado da hora.". O

T lote deve ser reativado no dia 28/12/2022 as 13:01.
28/12/2022 . .
13-00-08 Portal de compras |1 Esse lote foi reativado.
28/12/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
13:01:22 P F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
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28/12/2022 |- ~ -
13-01:47 Titular da sessdo |Todos |[Srs. licitantes, boa tarde.
28/12/2022 .
13:02:18 F000189 1 Boa tarde, Sr. Pregoeiro.
Sr. licitante FO00189, a funcionalidade de encaminhamento de
documentos de habilitacdo sera ativada a seguir. Tera duas
horas contadas da publicagdo do aviso referente aqui pelo chat
para que efetue o encaminhamento da documentacao a que se
refere o edital, Anexo llI, item 2.5 e respectivos subitens. As
28/12/2022 condi¢Bes de habilitacdo expressas nos demais itens do mesmo
13:02:30 Titular da sessao |Todos anexo foram verificadas por meio do relatério CRC e mediante
e consulta aos portais do FGTS e do TJDF, nestes tendo sido
obtidas as certiddes acessiveis pelo endereco
https://bit.ly/3vnirjA . Caso precise de mais tempo avise aqui
pelo chat antes do término do prazo ja concedido, sob pena de
inabilitagcdo. Quando concluir o encaminhamento, avise aqui
pelo chat.
28/12/2022 Fornecedor 15.758.602/0001-80 - IN PRESS OFICINA
13:03:27 Portal de compras |1 ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA favor acessar o lote
T 1 e enviar os arquivos para habilitagéo.
28/12/2022 . L
|
13:06:39 F000105 1 Boa tarde sr. pregoeiro e demais licitantes!
28/12/2022 Sr. pregoeiro, seria possivel conceder o prazo de dois dias Uteis
o F000189 1 para enviarmos toda documentacéo listado no Anexo llI, item
13:08:05 259
Sr. licitante FO00189, tendo em vista que a obrigacao € pela
apresentacéo apenas de atestados de capacidade técnica nos
termos do edital e que serdo empreendidas as diligéncias
28/12/2022 |- ~ - L .
. Titular da sessdo |Todos [|necessarias, observado o principio da igualdade, prorrogo em
13:20:45 2 / -
apenas duas horas o prazo originalmente concedido. Assim, tem
até as 17h03min27seg de hoje para a apresentagdo da
documentacao requerida.
2%13/12%2 F000189 1 Ok, enviaremos a documentacéo dentro do prazo determinado.
28/12/2022 Arquivos de habilitacéo foram enviados pelo fornecedor
14'53:05 Portal de compras |1 15.758.602/0001-80 - IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE
e COMUNICACAO LTDA.
28/12/2022 . ~ Sr. licitante FO00189, quando concluir o encaminhamento avise
. Titular da sessédo |Todos ]
14:53:42 aqui pelo chat.
28/1.2/2.022 F000189 1 As comprovagoes foram enviadas. Favor confirmar o
14:54:24 recebimento.
Sr. licitante FO00189, o sistema registrou o carregamento de
28/12/2022 |- ~ : X ! . -
14'55'13 Titular da sessdo |Todos |cinco arquivos. Concluiu 0 encaminhamento da documentacdo
o requerida?
28/12/2022 F000189 1 Exatamente! Cinco arquivos contendo os atestados de
14:56:08 capacidade técnica e documentos correlatos.
Srs. licitantes, ndo houve até 0 momento interesse pelo acesso
prévio a documentacao de habilitagédo para os efeitos do que
28/12/2022 | ~ determina o edital, item 7.2. Ressalto que a solicitagcao pelo
. Titular da sessédo |Todos L. - . .
14:56:47 acesso prévio podera ser feita até o0 momento em que for
concluida a fase de habilitagdo. Aguardem enquanto empreendo
a analise referente & habilitacéo do licitante FO00189.
28/12/2022 F000105 1 Sr. Pregoeiro, gentilmente nossa empresa solicita acesso a
14:58:56 documentacao da licitante In-Press.
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Sr. licitante FO00105, conforme orientado, deve encaminhar via
28/12/2022 e-mail ao endereco bdmg.pe@gmail.com a solicitagéo,
15:01:58 Titular da sessdo |Todos |informando seu cddigo de participagdo FO00105 e seu CNPJ. A
T documentacéao sera disponibilizada na resposta que enviarei a
esse e-mail.
28/1_2/2_022 F000105 1 Ok, estaremos providenciando. Obrigado!
15:03:51
Sr. licitante FO00105, alerto que o tempo que terdo para a
28/12/2022 . . andlise da documentagéo, até o término da fase de lances,
. Titular da sessdo |Todos ~ . -
15:15:08 depende de quando apresentardo o e-mail referente, necessario
para o encaminhamento dos documentos.
Sr. licitante FO00105, retificando: alerto que o tempo que teréo
28/12/2022 Titular da sessdo |Todos [P2@2 analise da documentagdo, até o término da fase de
15:22:04 HABILITACAO, depende de quando apresentardo o e-mail
referente, necessario para o encaminhamento dos documentos.
28/12/2022 L . .
15:24:53 F000105 1 Perfeito, ja enviamos o e-mail.
28/12/2022 | = Sr. licitante FO00105, a documentacéo lhe foi disponibilizada via
o Titular da sessédo |Todos :
15:27:04 e-mail.
28/12/2022 Sr. pregoeiro, a sessao sera suspensa para avaliacdo dos
15:36:23 F000189 1 documentos de habilitacdo apresentados ou estdo aguardando
T algum outro procedimento?
Sr. licitante FO00189, os documentos foram encaminhados a
28/12/2022 Titular da sessdo | Todos area demandante da licitacdo, para avaliagdo técnica, que ja foi
15:40:01 consultada acerca da necessidade de suspenséo da sessao.
Aguardo a manifestacdo deles.
28/12/2022 .
|
15-40:35 F000189 1 Obrigada!
Srs. licitantes, reitero que o relatério CRC e as certidoes
referentes ao CAFIMP e ao CEIS do entdo mais bem
28/12/2022 classificado foram agrupados na pasta compactada disponivel
A Titular da sessdo |Todos |mediante download pelo endereco https://bit.ly/3C6Rzfk e que a
15:41:05 ~ ! L . .
documentacdo vencida no CRC, relativa a regularidade junto ao
FGTS e a Faléncia/Recuperacao Judicial, pode ser consultada
pelo link https://bit.ly/3vnirjA
28/1_2/2_022 F000105 1 Ok, obrigado. Recebemos a documentagao.
15:52:04
Srs. licitantes, por solicitacdo da area demandante da licitacéo,
gue me auxilia na andlise técnica da documentacéo
28/12/2022 apresentada pela licitante FO00189, a sessdo sera suspensa
16:16:42 Titular da sessao |Todos conforme prevé o edital, item 5.2, até as 14h de amanha, dia
T 29/12/2022. Tém dois minutos para apresentarem quaisquer
davidas que tiverem, apés o que o chat sera bloqueado e a
sessdo suspensa.
28/12/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, F0O00105, FO00157, F000172,
16:32:22 P F000189 foi(ram) blogueado(s) no chat.
28/12/2022 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "analise da
16:32:55 Portal de compras |1 documentacao de habilitagédo técnica”. O lote deve ser reativado
e no dia 29/12/2022 as 14:00.
29/12/2022 . .
14:00:38 Portal de compras |1 Esse lote foi reativado.
Srs. licitantes, boa tarde. Aguardem enquanto concluo a
29/12/2022 Titular da sessdo | Todos avaliacdo da documentacao de habilitagdo até entdo
14:03:10 apresentada pelo licitante F0O00189. O chat permanecera
bloqueado.
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Mensagens de chat

Data/Hora Remetente Lote Mensagem
Srs. licitantes, passo a informacao do resultado da analise da
29/12/2022 Titular da sessdo | Todos documentacéo de habilitacdo técnica até entdo apresentada
14:14:25 pelo licitante FO00189. Para uma comunicacdo mais eficiente o
chat permanecera bloqueado até a conclusao.
Sr. licitante FO00189, analisada documentacéo referente ao
29/12/2022 |- ~ O ; . 5 L
e, Titular da sessdo |Todos [requisito do edital, Anexo lll, item 2.5.1, verificou-se necessaria
14:15:24 L - e .
diligéncia, conforme prevé o edital, item 4.6.3, para comprovar:
20/12/2022 1. Em relag&o ao INCISO I, ALINEA A), que 0s servicos
14:15:39 Titular da sessdo |Todos |atestados contemplam a producgéo de contetudo para blog e
v canais internos.
2. Em relacéo ao INCISO |, ALINEA B), que 0s servicos
atestados abarcam o desenvolvimento de campanhas com
29/12/2022 |- ~ o - ~
i Titular da sessdo |Todos [direcionamento mercadolégico, contemplando a promogéo de
14:16:04 . - .
produtos e servi¢os, como parte da estratégia de inbound
marketing.
3. Em relacéo ao INCISO |, ALINEA D), que os servicos
29/12/2022 | ~ atestados contemplam campanhas para geragéo de leads que
o Titular da sessdo |Todos |. s : i
14:16:40 incluam no escopo o uso de midia paga, e-mail marketing,
landing pages, formularios e demais instrumentos.
29/12/2022 |- ~ 4. Em relagdio ao INCISO I, ALINEAS E) a F), a prestacdo dos
o Titular da sessao |Todos . )
14:17:00 servigos referentes a cada alinea.
5. Em relagdo ao INCISO |, ALINEA G), o uso do RD Station
29/12/2022 | = para envio de e-mail marketing e automacéo de réguas de
o Titular da sessao |Todos . : N ; .
14:17:29 relacionamento com atendimento as funcionalidades
relacionadas no Anexo IV do edital, item 2.2.2.2.3.1.
29/1.2/2.022 Titular da sessdo | Todos 6. Em re!agao ao INCISO I, ALINEAS A), C) aE), a prestagéo
14:18:03 dos servigos referentes a cada alinea.
7. Em relagéo ao INCISO lIl, ALINEA A), que 0s servigos
29/12/2022 |- . . s
14:18:46 Titular da sessdo |Todos |atestados contemplam o planejgmento,,gvallagao e
T reestruturacéo de canais e perfis em midias sociais.
29/12/2022 |- = 8. Em relacéo ao INCISO lIl, ALINEA B), a prestacéo dos
. Titular da sessédo |Todos ) ! Lo
14:19:31 servigos relativos a alinea.
9. Em relagéo ao INCISO lIl, ALINEA D), que 0s servicos
29/12/2022 Titular da sessdo | Todos atestados de planejamento da jornada de contetdo e fluxo de
14:19:49 nutricdo de leads envolvem a alimentac&o de blog, fluxos de
automacéo de e-mail marketing e materiais ricos.
10. Em relacdo ao INCISO llI, ALINEA E), que a sistemética de
20/12/2022 monitoramento abarca acompanhamento da geragéo de leads,
14:2058 Titular da sessdo |Todos |efetividade/ROI da midia online, efetividade dos leads gerados
o no call center ativo, converséo de leads em negécios, entre
outros, com fundamentagdo na metodologia OKR.
29/12/2022 |- ~ 11. Em relacdo ao INCISO lIl, ALINEAS F) e G), a prestacio
. Titular da sessao |Todos . p
14:21:16 dos servigos referentes a cada alinea.
12. Em relagdo ao INCISO lIl, ALINEA 1), que os servicos de
29/12/2022 |- . ~ L -
o Titular da sessdo |Todos |gestdo de campanhas de midia on-line envolvem uma verba
14:24:54 o : i
minima mensal trabalhada de R$50 mil mensais.
As comprovagdes poderdo ser por QUALQUER MEIO _
29/12/2022 Titular da sessdo | Todos documental ou documentavel que seja APTO. ATENCAO:
14:26:47 documentos de cunho meramente declaratério NAO POSSUEM
APTIDAO AS COMPROVACOES REQUERIDAS.
Também com fulcro no que determina o edital, item 4.6.3,
29/12/2022 Titular da sessdo | Todos requeiro ainda que informe os dados de contato dos emitentes
14:27:37 dos atestados nos quais esses dados foram encobertos, para a
validacdo a que se refere o edital, Anexo llI, item 2.5.3.
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Data/Hora Remetente Lote Mensagem
Para materializagédo do principio da igualdade, que vincula esta
licitacdo nos termos da Lei Federal 13.303/2016, art. 31, e com
fulcro no que define o edital, item 4.6.3, a comprovagéao de
atendimento aos requisitos habilitatérios acima referidos poderéa
ser mediante a apresentacao de qualquer documento, desde
29/12/2022 |- ~ gue comprove o efetivo atendimento aos requisitos, de maneira
o, Titular da sessdo |Todos ~ RS .
14:28:31 a ndo demandar qualquer outra diligéncia nesse sentido.
Independentemente disso, sr. licitante FO00189, deve
permanecer atento para que responda tempestivamente a
eventual questionamento, o qual sera encaminhado do
endereco bdmg.pe@gmail.com ao enderego de e-mail que
utilizara para o cumprimento da diligéncia.
20/12/2022 Os dados de identificagdo dos emitentes dos atestados deverao
o Titular da sessdo |Todos |[ser entregues até as 16h do dia de hoje, mediante e-mail
14:29:43 . )
encaminhado ao enderego bdmg.pe@gmail.com.
A documentacéo relativa as comprovacdes determinadas
devera ser entregue até as 12h03min37seg do dia 02/01/2023,
29/12/2022 Titular da sessdo | Todos mediante e-mail encaminhado ao enderego
14:30:59 bdmg.pe@gmail.com . A ndo entrega, a entrega intempestiva ou
a inaptiddo dos documentos as comprovacGes demandadas
dara causa a inabilitacao.
29/12/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
14:31:29 P F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
Srs. licitantes, tém dois minutos para apresentarem quaisquer
29/12/2022 |- N g X . X
14'32:03 Titular da sessdo |Todos |duavidas q,ueltlverem, apos o que o chat sera bloqueado e a
o sessdo publica suspensa até as 13h do dia 03/01/2023.
29/12/2022 . .
143218 F000189 1 Boa tarde, Sr. pregoeiro. Ciente.
29/1_2/2_022 F000189 1 Providenciaremos a documentagéo solicitada.
14:32:41
29/12/2022 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
14:34:23 P F000189 foi(ram) blogueado(s) no chat.
2(‘;/413/528;2 Titular da sessdo |Todos |Uma boa tarde. Declaro suspensa a sessao publica.
Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "realizagéo de
29/12/2022 Portal de comoras |1 diligéncia no ambito da analise de cumprimento das condicdes
14:36:03 P de habilitacéo técnica pelo entdo mais bem classificado". O lote
deve ser reativado no dia 03/01/2023 as 13:00.
03/01/2023 . .
13:00:02 Portal de compras |1 Esse lote foi reativado.
03/01/2023 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
13:00:11 P F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.
03/01/2023 Srs. licitantes, boa tarde. Aguardem enquanto € concluida a
13:00'57 Titular da sessao |Todos andlise das informacdes obtidas no ambito da diligéncia mais
e recente.
03/01/2023 .
13:07:42 F000189 1 Boa tarde, sr. pregoeiro.
Srs. licitantes, em razdo da impossibilidade de conclusédo da
analise referente a tempo de que sejam empreendidas as
03/01/2023 Titular da sessdo | Todos demais acdes pertinentes a sessao publica ser4 novamente
13:35:30 suspensa, até as 9h30 de amanhd, dia 04/12/2023. Tém dois
minutos para apresentarem quaisquer dividas que tiverem,
ap6s o que o chat sera bloqueado e a sessao suspensa.
03/01/2023 .
13:36:30 F000189 1 Tudo bem, sr. pregoeiro.
03/01/2023 O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
13:37:34 Portal de compras [Todos F000189 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
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Lote

Mensagem

03/01/2023
13:37:55

Titular da sessao

Todos

Uma boa tarde. Declaro suspensa a sessao.

03/01/2023
13:38:24

Portal de compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Concluséo da
andlise relativa a diligéncia mais recentemente empreendida”. O
lote deve ser reativado no dia 04/01/2023 as 09:30.

04/01/2023
09:32:13

Portal de compras

Esse lote foi reativado.

04/01/2023
09:32:19

Portal de compras

Todos

O(s) fornecedor(es) F000104, F0O00105, FO00157, F000172,
F000189 foi(ram) desbloqueado(s) no chat.

04/01/2023
09:33:50

Titular da sessao

Todos

Srs. licitantes, bom dia. Em aten¢&o ao requerido no a&mbito da
sessdao publica, dia 29/12/2022, o licitante FO00189 fez chegar
0S arquivos 0s quais, por conterem dados pessoais de terceiros,
serdo encaminhados aos que, como o licitante FO00105,
manifestarem interesse pelo acesso prévio a que se refere o
edital, item 7.2. O requisito da tempestividade foi considerado
cumprido em relagdo aos documentos entregues até as 12h06,
para materializacéo do principio da igualdade, observada
tolerancia concedida anteriormente ao licitante F000104. Os
esclarecimentos tempestivos foram submetidos a area
demandante da licitagdo, para analise técnica, que concluiu pela
ndo comprovacéo do atendimento ao critério de habilitacéo
técnica conforme o relatério que pode ser acessado pelo
endereco https://bit.ly/3WWXBgA . Ratifico o entendimento da
area técnica, acrescentando em relacéo a alinea €) do inciso lll
gue ndo foi possivel concluir definitivamente que os servigos aos
quais se referem os arquivos da pasta 7 foram prestados
objetivamente pela licitante, considerando que, na pasta 12, sdo
identificados pagamentos pelo Fenafisco a licitante e a terceiro,
e declaro inabilitada a licitante FO00189, pela inaptiddo da
documentacéo e dos esclarecimentos tempestivamente
apresentados para comprovagdo do atendimento ao que
determina o edital, Anexo I, item 2.5.1, inciso |, alinea g); inciso
II, alinea c); e inciso lll, alineas e), f), e i). Os demais critérios de
habilitagdo e de participacdo foram considerados satisfeitos.
Aguardem enquanto empreendo o registro pertinente no
sistema.

04/01/2023
09:36:26

Portal de compras

O fornecedor 15.758.602/0001-80 - IN PRESS OFICINA
ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA, cuja proposta foi
aceita, foi Inabilitado para esse lote. Pelo motivo "inaptiddo da
documentacéo e dos esclarecimentos tempestivamente
apresentados para comprovacgdo do atendimento ao que
determina o edital, Anexo I, item 2.5.1, inciso |, alinea g); inciso
II, alinea c); e inciso lll, alineas e), ), e i)".

04/01/2023
09:36:48

Titular da sessao

Todos

Sr. licitante FO00105, ante as sucessivas inabilitagées por ndo
atendimento aos requisitos de habilitagao técnica,
especialmente os definidos no edital, Anexo lll, item 2.5.1, inciso
I, alinea g), e inciso lll, alinea f), para objetivacéo dos principios
da eficiéncia, o qual vincula esta licitacdo segundo determina a
Lei Federal 13.303/2016, art. 31, e da razoabilidade, que deve
permear as decisGes do administrador publico, e com
fundamento no edital, item 4.6.3, antes de passar aos demais
atos pertinentes requeiro que afirme objetivamente, aqui pelo
chat, se cumprira ou ndo todos os critérios de habilitagéo.

04/01/2023
09:46:53

Titular da sessao

Todos

Sr. licitante FO00105, aguardo sua manifestacao.
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04/01/2023
10:03:55

Titular da sessao

Todos

Sr. licitante FO00105, passo a negociagdo, nos termos do edital,
item 6.7 e respectivos subitens. Conforme o edital, item 6.7.2 e
item 6.7.3 e respectivos subitens, proponho-lhe o valor global
final de R$600.999,80 conforme 0s unitarios expressos na
planilha disponivel mediante download pelo link
https://bit.ly/3vwzKCy . Espero que aceite minha proposta, para
gue 0 negdcio seja 0 mais vantajoso também para a
Administracéo Puablica. Neste caso, carregue no sistema,
mediante a funcionalidade especifica de negociagéo, a planilha
gue disponibilizei aqui, a fim de confirmar que aceita a
adequacédo segundo a regra do edital, item 6.7.4. Além disso,
manifeste-se acerca do cumprimento dos requisitos de
habilitagdo, conforme requeri aqui pelo chat as 09:36:48 e
reiterei as 09:46:53. Tem dez minutos, contados desta
convocagdo especifica, para que se manifeste, sob pena de
desclassificacéo, pelo que determina o edital, itens 4.4 e 4.6.4.a.

04/01/2023
10:14:03

Titular da sessao

Todos

Desclassifico a proposta do licitante FO00105, pelo que
determina o edital, item 4.5.4.a, tendo permanecido inerte o
licitante quando convocado a se manifestar acerca do
cumprimento das condi¢des de habilitagdo e & negociagdo de
sua proposta nos termos do edital item 6.7 e respectivos
subitens.

04/01/2023
10:14:34

Portal de compras

A negociacao do lote 1 com o fornecedor 03.958.504/0001-07 -
PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA foi finalizada.
A justificativa foi: "Verificada a auséncia do licitante na sessao
publica".

04/01/2023
10:15:28

Portal de compras

A proposta do fornecedor FO00105 para esse lote foi rejeitada.
O motivo da ndo aceitacdo da proposta, de acordo com o
agente de licitacéo da sesséo, é pelo que determina o edital,
item 4.5.4.a, tendo permanecido inerte o licitante quando
convocado a se manifestar acerca do cumprimento das
condicdes de habilitacéo e a negociagao de sua proposta nos
termos do edital item 6.7 e respectivos subitens..

04/01/2023
10:15:44

Titular da sessao

Todos

Srs. licitantes, declaro fracassado o certame e passo a fase
recursal. O prazo de dez minutos para a efetiva interposicao de
recurso se iniciara do aviso publicado pelo sistema aqui no chat.
O que o sistema identifica por intengéo de recurso €, de fato, a
EFETIVA INTERPOSICAO DE RECURSO, nos termos do
edital, item 7.2. N&o serdo conhecidos recursos que nao
atendam se ausentes 0s pressupostos, especialmente o da
motivacdo, conforme o edital, item 7.3.1.

04/01/2023
10:16:26

Portal de compras

O lote foi habilitado para cadastramento de manifestacéo de
intengdo de recurso em 04/01/2023 as 10:16.

04/01/2023
10:17:24

F000189

Bom dia, Sr. pregoeiro. Manifestamos interesse na interposi¢éo
de recurso, por entender que preenchemos todos os requisitos
exigidos no edital (capacidade técnica). Iremos apresentar as
devidas razdes no momento oportuno.

04/01/2023
10:19:42

Titular da sessao

Todos

Sr. licitante FO00189, o recurso devera ser feito conforme
determina o item 7 do edital. Alerto que ficou caracterizada a
impossibilidade de vocé cumpra o requisito de habilitacéo
técnica do edital, item 2.5.1, inciso |, alinea g.

04/01/2023
10:21:57

F000189

Manifestamos em campo proprio e queremos apresentar
recurso com a nossa fundamentagédo comprovando que
preenchemos as exigéncias do edital.

04/01/2023
10:24:06

Titular da sessao

Todos

Srs. licitantes, o recurso € a prépria manifestagdo em campo
proprio do sistema. Nao ha manifestacédo de intencéo de
recurso.

04/01/2023 10:41
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Mensagens de chat

Data/Hora Remetente Lote Mensagem
Sr. licitante FO00189, a area técnica do BDMG e um dos
04/01/2023 Titular da sessdo | Todos licitantes se manifestaram no sentido de que a plataforma RD
10:26:00 Station ndo possui funcionalidade que possibilite 0 atendimento
ao requisito de habilitacéo técnica.
O cadastramento de manifestagéo de intencéo de recurso foi
04/01/2023 finalizado em 04/01/2023 as 10:26. O(s) seguinte(s)
10:26:22 Portal de compras |1 fornecedor(es) IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE
o COMUNICACAO LTDA manifestou(aram) a intencéo de interpor
recurso para o lote.
04/01/2023 F000189 1 Sr. pregoeiro, s6 confirmando, o prazo para apresentagdo das
10:27:24 razdes se encerra dia 11/01?
Sr. licitante FO00189, vez que a &rea técnica do BDMG e um
dos licitantes se manifestaram no sentido de que a plataforma
RD Station nédo possui funcionalidade que possibilite o
04/01/2023 |- ~ atendimento ao requisito de habilitacéo técnica, requeiro, para
oA, Titular da sessdo |Todos N o A
10:30:57 materializa¢&@o do principio da eficiéncia, vez que a fase recursal
demanda dez dias Uteis de prazo, e conforme o item 5.6.3 do
edital, que confirme a interposicdo de recurso ou a desisténcia
em recorrer.
0%0;/228(2)3 Titular da sessao |Todos |Retificando a remissdo ao item do edital: conforme o item 4.6.3.
04/01/2023 ' . -
10:32:03 F000189 1 Confirmamos a interposi¢ao do recurso.
04/01/2023 Foi(ram) aceita(s) a(s) intencdo(6es) de recurso(s) do(s)
10:32:12 Portal de compras |1 fornecedor(es): IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE
T COMUNICACAO LTDA.
04/01/2023 Srs. licitantes, o Ultimo dia de prazo para a apresentacéo das
10:34:21 Titular da sessdo |Todos |razdes recursais é 11/01/2023 e o Ultimo dia para a
T apresentacao das contrarrazdes € 18/01/2023.
A apresentacdo das razfes de recurso e das contrarrazdes sera
04/01/2023 | ~ . : ; X o
10:36:08 Titular da sessdo |Todos fel'fa (_excluswamente por meio do sistema eletrénico, em campo
o proprio.
04/01/2023 .
10:36:18 F000189 1 Ciente.
04/01/2023 Para o lote foi(ram) aceita(s) a(s) intengao(des) de recurso do(s)
10:36:21 Portal de compras |1 fornecedor(es): IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE
o COMUNICACAO LTDA.
As datas de recurso deste procedimento das estatais foram
04/01/2023 Portal de comoras |1 cadastradas. A data limite para a apresentacéo de razbes de
10:36:58 P recurso é 11/01/2023 e a data limite para a apresentagdo de
contrarrazdes de recurso é 18/01/2023.
Srs. licitantes, mantenham seus dados de contato atualizados
no CAGEF para eventual necessidade de contato, a critério do
04/01/2023 BDMG. Os demais atos e decisdes serdo oportunamente
10:38:12 Titular da sessdo |Todos |publicados no Compras MG e no portal do BDMG na internet.
e Tém dois minutos para apresentarem quaisquer duvidas que
tiverem, apos o que o chat sera bloqueado e a sesséo publica
encerrada.
04/01/2023 Portal de comoras | Todos O(s) fornecedor(es) F000104, FO00105, FO00157, FO00172,
10:40:41 P F000189 foi(ram) bloqueado(s) no chat.
0‘11601/12833 Titular da sessao |Todos Um bom dia a todos. Declaro encerrada a sesséo publica.
Atuacdo dos agentes de licitagcéo
Data/Hora Agente anterior Novo agente
21/11/2022 09:30 - M101377 - SERGIO VIEIRA DE

Procedimento das estatais

04/01/2023 10:41

ATA DO PROCEDIMENTO

Péagina 68 de 69




SERGIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR

Presidente da comisséo / Agente de licitagédo

ANA ROSA LEMOS DA CUNHA GARZON

Suplente da comisséo de licitagao

Comisséao / Equipe
Edson Alexsandro Alves Pereira; Marcio Rezende Magalhaes
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